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TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Varosliget Ingatlanfejleszt6 Zartkortiien Miikodé Részvénytarsasag
székhelye: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 41.

szamlavezetd pénziigyi intézménye: Granit Bank Zrt.

szamlaszama: 12100011-10165629

addszama: 24819699-2-42

cégjegyzck szama: 01-10-047989

képviseli: Mozsar Istvan vezérigazgatd (6nalld cégjegyzésre jogosult)
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

mastészrdl a

Manyi Istvan Epitész Studié Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
székhelye: 1122 Budapest, Hatardr Gt 13/B.

szamlavezetd pénzigyl intézménye: OTP Bank

szamlaszama: 11709002-20552516

ado6szama: 10879016-2-43

cégjegyzek szama: 01-09-267335

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilvantartasi szama: BU 10879016
képviseli: Manyi Istvan tgyvezet6 (6nallé cégjegyzésre jogosult), Manyi Daniel tgyvezeté (6nallé cégjegyzésre
jogosult)

mint tervezd (a tovabbiakban: Tetvezds)

kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek mellett:

1. A szerzédés targya és el6zményei

1.1

1.2

1.3

1.4

Megtendels, mint ajanlatkérd a Komarom 802. és 803. hrsz. alatti ,,Csillag Er6d”
rekonstrukcidjahoz, bévitésének kialakitisahoz és kornyezetének rendezéséhez szikséges kiviteli
tervezésére a kozbeszerzésekrol sz6l6 2011, évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 94. § (2) bekezdés
c) pontja szerint hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast folytatott le. A projektelemre vonatkozdan
rendelkezésre dll a vonatkozé KE-06D/EP/444-26/2014. szamG Hatarozat szerinti jogerds épitési
engedély.

A projekt azonositészama: F_KB_CSE

A Megrendeld a tervezoi miivezetés megrendelésérdl sajat hataskorében dont, dontését a tervezo felé
indokolni nem kételes.

Az esetleges tovibbi (tervezési dij a 2/a. melléklet 5.2.1 pont szerint) tervezi mivezetési igény esetén
felek megallapodnak abban, hogy a tervezdl mivezetésre megadott arakon a Kbt. 11. § (1) bekezdésének
megfeleléen Megrendeld a tervezdi muvezetés mértékét opcionalisan rendeli meg Tervez6tol A
kivitelezés és hasznalatbavételi hatiridSk mddositisa a tervezési szerzGdés ezzel egyezd idStartami
modositasat teszi sziikségessé a Kbt. 132. § alapjan.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerzédést a Kbt. 124. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kozbeszetzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala. A kozbeszerzési eljaras dokumentumai
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jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, kilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas
rendelkezéseire, adott esetben a kiegészits tajékoztatasra, a targyalasi jegyz6konyvre, valamint a nyertes
végsé ajanlat tartalmara. A kiviteli terv készitése alapjaul a jelen szerz6dés mellékleteiben meghatarozott
miuszaki tartalom szolgal.

2. Tervezd dijazasa

21

2.2

A Tervezét a jelen szerzédésnek megfelelen ellatott tevékenységéért a 1. sz. melléklet (1/a.
Tervszallitasi Utemterv, és 1/b. Szamlizisi titemterv) szerinti megoszlisban és Gitemezésben az aldbbi
dijazas illeti meg;

Netto: 287.746.000.,- Ft
azaz Kettészaznyolcvanhétmillié-hétszaznegyvenhatezer forint nett6 Tervezdi dijazas illeti meg.
A Tervezdi dijazas részet:

Tervezési dij (nettd): 256.566.000.,- Ft

Tervez6i muvezetés dija (nettd): 31.180.000.,- Ft

Minddsszesen (nettd): 287.746.000.,- Ft

Az AFA mértékének meghatirozisa, bevallisa és megfizetése az adofizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos adojogszabalyok szerint torténik.

Tervezési dij tartalma:

2.1.1 A dijazas tartalmazza jelen szerzodés alapjan Megrendelé részére biztositott felhasznalasi jog
(szerzédés 10. pont) és az adminisztrativ munkak, valamint valamennyi a 2. sz. mellékletben szerepld
(2/a. Projektre vonatkozd Tetvezési feladatleiras, 2/b. Liget Budapest tervezési standard, kivéve a IV.
tervezési fazis a) pontjaban szereplé megvalosulasi terv) feladatok ellenértékét, tovabba tartalmazza a
Tervezdnek a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban felmeriilé valamennyi koltségét, készkiadasat
(pl. a tervezéshez szitkséges mértékd feltarasok koltségét is), beleértve a tovabbi engedélyezéshez
szukséges egyéb dokumentaciok eléallitisanak koltségét is.

2.1.2 A Tervezési dij a Tervezdnek a jelen szerz6dés teljesitésébdl eredd kotelezettségei teljesitésével
kapcsolatban felmertlé valamennyi koltségét, készkiadasat magaban foglalja, beleértve a hatdsigi
engedélyezési eljarasok dijat, valamint az engedélyezéshez szitkséges egyéb dokumentaciok és
dokumentumelemek eléallitasanak Gsszes koltségét is.

2.1.3  Tervezo6 kijelenti, hogy a Tervezési dij fix atalanydi). Tervezs a Tervezési dijért teljes kortien
vallalkozik a szerzédéses kotelezettségek teljesitésére.

Tervezdi mivezetés dija:

A Tervezd a tervezdi mivezetés korében ellatott feladataiért a szerzédés szerinti bontas szerinti
muvezetés dijazasra jogosult, azzal, hogy a Tervezo egy naptari napon beliil 4 6ra idétartamot meg nem
halad6é munkavégzés esetén a mérndk napidij 50%-at jogosult elszamolni. A mérndk napi dij mértéke a
2/a. melléklet 5. pontja szerint keriil meghatarozasra. Az egy naptari napon belul négy 6ra idétartamot
meghaladé munkavégzés minden esetben egy mérnéknapi dij elszamolasara jogositja Tervezot. Egy
naptari napon mérnokonként legfeljebb egy mérncknap szamolhaté el. Amennyiben a tervezési
muvezetési dij kerete nem mertl ki és attervezésre keril sor, Ugy a tervezési mivezetési dij fennmaradd
része az attervezésre hasznalhato fel.
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2.4.

z

Attervezési dij:

A Tervez6 barmely jelen szerzddés alapjan leszallitott és a Megrendel6 altal elfogadott a Tervezdi
Feladatleirasban meghatarozott tervdokumentacié Megrendel6 altal el6irt utdlagos modositasa,
attervezése esetén — ide nem értve a 11.6. pontban meghatarozott modositast — tervezési dijra jogosult
a tervezSi mivezetés dijszamitas alapjan (Tervezdi mivezetési dij szakigankénti bontisban a 2/a.
melléklet szerint) azzal, hogy a Tervezd egy naptari napon belil 4 6ra idétartamot meg nem halado
munkavégzés esetén a mérnok napidij 50 %-at jogosult elszamolni. Az egy naptari napon beliil négy 6ra
id6tartamot meghaladé munkavégzés minden esetben egy mérndknapi dij elszamolasara jogositja
Tervezot. Egy naptart napon mérnokonként legfeljebb egy mérnoknap szamolhato el.

Megvaldsulasi terv készités dija:

A Megrendel6 a megvalosulasi tervdokumenticio megrendelésérdl sajat hataskorében dont, dontését a
tervezo felé indokolni nem koteles.

A Tervez6 vallalja, hogy megrendelés esetén a jelen szerzédés részét nem képezé megvalosulasi
tervdokumentaci6 elkészitését a Megrendel6vel vagy a kivitelez6vel kotendd szerzodés keretében
elkésziti. A megvalosulasi terv elkészitése esetén a Tervezd —a Megrendeld altali megrendelése esetén —
tervezési dijra jogosult, amely alapja a tervezési mivezetési dijszamitas (Tervezdi mlvezetési dij
szakdgankénti bontasban a 2/a. melléklet szerint) azzal, hogy a Tervezd egy naptari napon beliil 4 6ra
idétartamot meg nem haladé munkavégzés esetén a mérnok napidij 50 %-at jogosult elszamolni. Az egy
naptari napon belill négy 6ra idétartamot meghaladé munkavégzés minden esetben egy mérnéknapi dij
elszamolasara jogositja Tervezot. Egy naptari napon mérndkonként legfeliebb egy mérndknap
szamolhat6 el.

3. Tervezd kotelezettségei:

3.4
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3.3

3.4

A Megrendeld — a fenti 1.3 pontban irtakra tekintettel — megbizhatja a Tervezot, hogy eseti jelleggel, a
Megrendelé kilon irasbeli utasitasa esetén tervezdél muvezetéként mikodjon kozre az épitészeti-
muszaki terveknek megfelel6 maradéktalan megvaldsitas érdekében, valamint segitse el6 a kivitelezés
soran a tervekkel kapcsolatban felmerilt szakkérdések megoldasat. A MegrendelS a tervezéi mivezetési
feladatokat irasban, annak helyét és idejét pontosan megadva rendeli meg a Tervez6tol. Tervezé a terv
szerinti kivitelezést — elsGsorban a kivitelezés helyszinén — meghatarozott id6szakokban magyarazattal
és tanacsadassal segiti. A Tervezd a jelen szerzddéssel érintett beruhazasokon az e-épitési naploba és
azok mellékleteibe az e-épitési naplo készenléténcek lezarasaig jogosult bejegyezni és betekinteni.

A Tervezd a jelen szerzédésben rogzitett mivezetése soran a Megrendelé érdekében jar el és a
milvezetés soran tapasztalt észleléseit koteles az e-épitési naploban rogziteni, killonos figyelemmel a
tervtdl valo eltérésekre, a hibas, hianyos kivitelezésre.

A Tervezd muvezetését, észlelését és megallapitasat tartalmazé e-épitési napld bejegyzéseket a
Megrendelé — a mivezetés megtorténtét kovetd legkésébb 3 (harom) munkanapon belil — koteles
ellenérizni és ellenjegyzésével ellatni.

A Tervez6 a bejegyzéseit tartalmazé naplomasolat egy elektronikus példanyat koteles megérizni.
Amennyiben a Tervez6 a mlvezetés soran tervtol valo eltérést, kivitelezési hibakat, hianyokat észlel,
ugy a naplobejegyzése masolatat egy elektronikus példinyban koételes haladéktalanul, de legkésébb 1
(egy) munkanapon belil kozvetlentl is megkildeni a Megrendelonek, a Megrendel6 intézkedését, a
vallalkozok munkajanak 6sszehangolasat kérve.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Bl

A Megrendeld frasban rendeli meg a Tervez6tdl, hogy a Tervezdi mivezetési kotelezettségének milyen

gyakorisaggal és idtartamban tegyen eleget, az épitkezés helyszinén mely fontosabb munkafizisoknal
jelenjen meg.

A Tervezd részvétele a kiviteli kooperacidkon nem minésiill Tervezi mivezetésnek. A Tervezd a
kivitelezési kooperaciokon koteles tészt venni, ezen feladat ellatisa a Tervezési dijba beleértendd.

A Felek megallapodnak abban, hogy a mivezetés korében a Tervezo a tervdokumentacié hianyat nem
potolhatja és a tervezési hibakat ennek keretében nem javithatja ki.

Tervezé a jelen szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezb dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljaris soran a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. Tervezd a Tervezési dijat ezen informaciok figyelembevételével kellGen nagy szakmai
tapasztalatira alapozva, a jelen szerzédés targyanak, a megtervezendd épilet tervezett funkcidjanak,
Megrendel6 jovahagyasi eljarasanak, a sziikséges hatosagi és egyéb eljarasok jellemzoinek, és helyszin
alapos ismeretében, annak szitkséges mértéka feltarasaval allapitotta meg.

Tervez kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért, azon tételek esetében is,
melyek nincsenek eléirva a dokumentacidban, viszont a szakmai szokdsok, a hivatalos eljiriasok és a
technika mai allasa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai és kotelezettségel teljes kori
teljesitéséhez.

A tervezési diszpozicid esetleges modositisa Megrendels kizardlagos joga, Tervezd a tervezés
folyamatahoz kapcsoléddan utasitast kizarolag Megrendel6tdl fogadhat el.

Szabvany aloli felmentés vagy kotelezé miiszaki el6irastol valo eltérés sziikségessége esetén a kérelem
Osszedllitasa a kérelem benyujtasa, és az azzal kapcsolatos feladatok ellatisa Megrendeld irasbeli
jovahagyasat kovetéen Tervezd kotelessége.

4. Hatarid6

4.1

4.2

4.3
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A feladat részletes leirasat — a tervezdl mivezetést is beleértve — a tervezési feladat Utemezését, a
mérfoldkovekkel és a teljesitéseket (részteljesitést) a 2. sz. melléklet (2/a. Projektre vonatkozé Tetvezési
Feladatleiras, 2/b. Liget Budapest tervezési standard leirasa) tartalmazza.

A szerz6dés alairasat kovetd 10 (tiz) munkanapon belil az 2. szamua melléklet (2/a. és 2/b. mellékletek)
és a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott Generaliitemterv keretei kozott Tervezd részletes
titemtervet (Tervezési Utemterv) dolgoz ki a szerzédésben meghatarozott részteljesitésekhez tartozd
részfeladatok, illetve belsé hatarid6k rogzitésére. A felek megallapodnak, hogy a részletes Tervezési
Utemtervben foglalt részhatarid6k — kivétel ez aldl a tervezésre vonatkozd végteljesitési hataridd -
modositisa nem mindsil a Kbt. 132 §-a szerinti médositasnak.

A Tervezési Utemterv elfogadisira Megrendelé részérél jelen szerz8dés 14. pontjaban meghatirozott
projektvezetd jogosult.

A (rész)teljesités modja a munkarészek kozvetlen (kézbdl-kézbe) atadasa. Az atadas-atvételrSl Felek
atadas-atvételi jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyz6konyv Megrendels részérdl térténd alairasa nem
mindsil teljesitésigazolasnak. Megrendel6 koteles az itvett tervek mindségének és mennyiségének
ellenGrzését elvégezni és szerzodésszert teljesités esetén a teljesitésigazolast az atvételtS] szamitott 15
napon belil kiadni vagy a hibak, hianyossagok jegyzékét a Tervezo részére megkiildeni. A hibajegyzék
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4.5

4.6

megkiildése a teljesitésigazolas elutasitasanak tekintendd. A teljesités elutasitasa esetén (rész)szamla
benyujtasara a Tervezé mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki, hianyossagokat nem
potolta, és Megrendel6 a (rész)teljesitést nem igazolta. Megrendel6 ilyen esetben a 7. fejezete alapjan jar
el.

Tervezd eloteljesitésre csak a Megrendeld el6zetes hozzajarulasaval jogosult.

A teljesités helye: elsédlegesen a Megrendeld 1068 Budapest, Dézsa Gyorgy ut 84/A. szam alatti irodaja,
lletve a Megrendeld altal megadott helyen.

5. Kijelentések, kellék,- és jogszavatossag

5.1

5.2

5.3

54

A Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat teljesités¢hez
szitkséges tervezdi jogosultsaggal és a szerzddés hatilya és a jotallas idotartalma alatt érvényes, a
Megrendel valamennyi jelen szerzédés alapjan felmeriil6 karigényének kielégitését is biztosito tervezoi
felelosségbiztositassal. A biztositasi kotvénynek a kovetkezd adatokat kell minimalisan tartalmaznia: a
biztositd neve, a biztositasi kotvény szama, a kartéritési limit (legalibb 80 millié Ft/kiresemény és
legaldbb 160 millié Ft/év). A felelsségbiztositisi kotvény masolata jelen szerz8dés 4. szamu melléklete.
A Tervezdi FelelGsségbiztositas kotvény bemutatisanak hatarideje a tervezési szerzodés alairasat kovetd
8. napig esedékes.

Tervezo kotelezettséget vallal arra, hogy a tervezéi felelGsségbiztositast a jelen szerzédés hatalya alatt —
melybe beleértendé a jotallas idStartama is — fenntartja, amit valamennyi, jelen szerzédés alapjan
kiallitott szamlajanak a Megrendels felé torténd benyujtasaval egyidejileg a Megrendelé felé igazolni
koteles. A felel6sségbiztositas szerzodésszert fennallasanak igazolasaig az adott szamlaban megjelolt
dijigény nem valik esedékessé, e dijigény érvényesitésére a Tervezé nem jogosult. Ha a Tervezd
felelosségbiztositasi kotelezettségének nem vagy nem szerzédésszer teljesitésébol fakaddan a
Megrendelonek barmilyen kara, koltsége keletkezik, jogosult az ebbdl fakado igényét a Teljesitési
Biztositékbol kézvetlenul kielégiteni.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti minden
kotelezettséget — ezen belil kulonésen a Feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet — jelentds
gyakotlattal rendelkez tervezoktdl elvarhato szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és
a legnagyobb korultekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és a mellékletekben meghatarozott
szabvanyoknak/szakmai el6irasoknak, tovabba a vonatkozé szakmai és hatdsagi, valamint a jelen
szerzGdésben meghatarozott elGirasoknak megfelelGen teljesiti. Tervezo kotelezettséget vallal tovabba
arra, hogy jelen szerz&dés teljesitése soran a Megrendel6 szakmai és gazdasagossagi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett, 2 tudomasara jutott megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.
Tervezé vallalja, hogy jelen szerz6dés szerinti feladatai soran mindenkor a Megrendel6 hatalyos Projekt
Kézikonyvében és Portfolié Kézikdnyvében foglalt tartalmi és formai el6irasokat betartva jar el, ha azok
nem Utkoznek a jelen szerz6dés tartalmaval. Tervezd — amennyiben szikséges — szabvany aloli
felmentés vagy kotelezé miszaki elbirastol valo eltérés engedélyezése tigyében Megrendel6 nevében és
javara jar el.

A Tervezs jotall a jelen szerzGdésben foglalt kotelezettségeinek szerz&désszera teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, fuggetlentil attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb, jogszerien bevont harmadik személy alkalmazza. Alvallalkozé
vagy harmadik személy teljesitésbe torténé bevonasa esetén Tervezé felelossége kiterjed a tervek
egységes szemlélettel torténd elkészitésére is.

A Tervezd szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
felhasznalasat/kivitelezését akadalyozza, vagy kotlatozza.
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5.6

5.7

5.8

59

5.10

A Tetvezs az esetleges tervezési hibakért a Megrendel&vel szemben akkor is felelos, ha a Megrendeld a
terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabol tovabbadta. A Tervezd jotallasat,
szavatossagat és kartéritési felel6sségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése
soran, illetSleg a tervek dtadisakor a Megrendel6 nem tesz kifogast a Tervezd szerzodéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A Tervezé a szerz6désben elbirtakon tul olyan tervdokumentaciot koteles szolgaltatni, mely a korszera
muszaki kévetelményeknek és a hatdsagi eléirasoknak, engedélyeknek megfelel, és egyben igazoltan
kielégiti a gazdasigossig szempontjat is, mind az épitmény (létesitmeény, berendezés stb.) létrehozasanal,
mind annak Uzemeltetési koltségei tekintetében. A Tervezd az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak
mellett felels az dltala készitett kivitelezési dokumentici6 technoldgiai megvalosithatosagaért. Tervezd
az épitdipari kivitelezéstSl sz6lo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben el6irt tartalmi és formai
kovetelményeknek  megfeleld  kidolgozottsaggal koteles elkésziteni a  kiilénbdz6  fazisok
tervdokumentacidit, ugy hogy a tervdokumentacié az Etv. 31. § (2) bekezdésében meghatirozott
kovetelmények kielégitését bizonyitd, az épitmény megvaldsitasahoz — minden munkarészre kiterjedéen
az épitok, szerelSk, gyartok szamara kelld részletességgel — a sziikséges és elégséges minden kézvetlen
informaciot, utasitast tartalmazva bemutatja az épitmény részéveé valod Gsszes anyag, szerkezet, termék,
berendezés stb. helyzetét, méretét, mindségét, mérettiirését, tovabba tanusitja az Osszes vonatkozo
el6irasokban, valamint az épitéstigyl hatdsigi engedélyezésnél és a feladatleiras dokumentacioban
részletezett kovetelmények teljesitését. A kivitelezési dokumenticid minden munkarészét olyan
léptékben kell elkésziteni, amely a megértéshez, a kivitelezéshez, az épitési szerelési munka szakszerd
elvégzéséhez, az ellendrzéshez sziikséges.

Amennyiben a teljesitési idétartam alatt a vonatkozd jogszabalyok, illetdleg muszaki el6irasok
barmelyike modosul, és a tervek annak hatalya ala esnek, Ugy a sziikséges modositasokat valamennyi
tervben it kell vezetni. A mir megvaldsult és a Megtendeld altal igazolt részteljesitések vonatkozasaban
a Tervezd koteles a teljesités soran a késébbi munkarészek miatt sziikségessé valé modositasokra a
Megrendel6 figyelmét haladéktalanul irasban felhivni. Az 5.16 pontban irtak szerint Tervez6 koteles a
Megrendel6 irasbeli utasitasainak megfelel6en ezen modositasokat atvezetni.

Tervezé vallalja, hogy

a) a jelen szerzGdés teljesithetGségét érdemben veszélyeztetd, illetve a teljesitést konkrétan
akadalyozo; illetve
b) a teljesitési részhatarid6k barmelyikének vagy a teljesitési véghataridének a betartasat

veszélyeztetd vagy akadalyozé
kortulmény(ek)rol a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 1 (egy) napon beliil irasban
értesiti a Megrendel6t (Akadalykozlés). A Tervezo koteles az Akadalykozlést alatamaszto iratokat az
Akadalykozléssel egyidejtileg, de legkésébb az akadilyoztatist kovetd 3 (harom) munkanapon belil a
Megrendel6 részére megkildent.

Az Akadalykozlés megalapozottsagat és indokoltsagat a Megrendel6 elbiralja.

Az akadalyoztatis bejelentését kovetden a teljesitési rész- vagy véghataridé-hosszabbitasra, dij- vagy
koltség-elszamolasra vonatkozd igénybejelentést 6 (hat) munkanapos jogveszté hataridén belil a
Tervezd koteles megtenni azzal, hogy egyidejlileg jelezni kételes az akadalyoztatast és fennallasanak
varhaté id6tartamat is. Az akadédlyoztatas idGtartama alatt a Tervezd koteles jelentést kiildeni a
Megrendelének, amelyben bemutatja a teljesités folytatasa érdekében tett lépéseit, illetve az akadaly
fennallisa miatt felmertlé varhaté kovetkezménycket. Amennyiben a Tervezd az Akadalykozlést
elmulasztja, ugy késedelme esetén egyéb feltételek fennillta esetén sem hivatkozhat arra, hogy az adott
helyzetben ugy jart el, ahogy téle elvarhaté volt.
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Felek az Akadalykozlés alapjan a teljesités folytatasarol egyeztetnek, és ha Megrendelé meglatasa szerint
a jelen szerzédés modositasa szikséges és annak jogszabalyi feltételei fennallnak a szerzédést
modositjak. Felek a szerz6dés modositasakor a Kbt. szabalyainak megfeleléen jarnak el.

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének a megtekintése, megvizsgalasa
és felmérése annak érdekében, hogy sajat maga szerezzen be, sajit felelosségére minden olyan
informaciot, amely a szerzédéses kotelezettségének elvallalisahoz és teljesitéséhez sziukségesek. E
korben a Tervezd szikség szerint koteles kozhiteles nyilvantartasokbodl is meggy6zdni az adott teriilet
elsédleges tulajdonosi viszonyairdl és egyéb szitkséges informaciokrdl, annak érdekében, hogy a
teljesitésre megszabott hataridok, koltségek — a szlikséges hatdsagi eljarasokat is figyelembe véve —
tarhatdak legyenek. Mindez a Tervezd sajat kockazatara és koltségére torténik.

A Tetvezd koteles a tervek készitése soran a szikséges egyeztetéseket teljes kortien lefolytatni, az
azokrol készilt egyeztetési jegyzSkonyveket a tervek mellékleteként hataridore leszallitani, az ehhez
szlikséges munkakozi tervek biztositasanak koltségét a tervezési dij tartalmazza.

A Tervezd kartéritési felelosséggel tartozik a Megrendel6 felé minden olyan kar miatt, amely a Tervezo
jelen szerz6désbol eredd kotelezettségének megszegése miatt bekovetkezett tervhibabél fakad.

Tervezo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelS tarsasag tekintetében
mertlnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Tervezd a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt teljes (kozvetlen és kozvetett) tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ugyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Tervezd vallalja, hogy barmely, a jelen szerz6dés alapjan leszallitott és a Megrendel6 altal elfogadott, a
Tervezési Feladatleirasban meghatirozott tervdokumenticié utdlagos moédositasara, attervezésére
vonatkozé Megrendel6i megkeresés esetén 2 (két) munkanapon belil irasban nyilatkozik arrél, hogy az
attervezési feladat elvégzését milyen hataridével és hany mérndknap raforditassal vallalja. Megrendel
irasbeli megerdsitése esetén a Tervezd koteles az altala vallalt hataridére és mérnoknap raforditassal az
attervezési feladatot teljesiteni.

Alvallalkozdok

A Tervezo Feladatat sajat maga altal és/vagy alvallalkoz6(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Tetvezd
alvallalkoz6(k) bevonasa esetén is teljes korGen és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

Tervezé teljesitésében az ajanlatban megjelolt vagy Megrendelének bejelentett alvallalkozé makodhet
kozre. A szerzodés teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozod és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett Tervezd alkalmassaganak igazolasaban. Tervezo koteles
Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar koribban megjelolt alvillalkozo helyett igénybe
venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a
Kbt. 56. § — valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt Megrendeld, mint ajanlatkéré eloirta,
a Kbt. 57. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban alvillalkozo) helyett, aki vagy amely a

kozbeszerzési eljarasban részt vett a Tervezd ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban, csak a
Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
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6.3

szerz6déskotést kovetden — a szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott lényeges
korulmény, vagy az alvallalkozd bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Tervezd az 4j alvallalkozoéval egyfitt is megfelel
azoknak az alkalmassigi kévetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6do fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyttt felelt meg.

A Tervez kizardlag abban az esetben alkalmazhat, illetve vehet igénybe az ajanlatiban nem nevesitett
alvillalkoz6t, vagy egyéb szervezetet a jelen szerz8désbdl eredd kotelezettségei teljesitésére, amennyiben
az adott alvallalkozé vagy szervezet bevonasihoz a Megrendelé elézetesen irasban hozzajarult. A
Tervez6 a Megrendeld hozzajarulisa esetén is az igénybe vett alvillalkozok, szervezetek
tevékenységéért, mulasztisiért sajatjaként felel. A Tervezd jotall azért, hogy a bevont alvillalkozo,
szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel, és jogosultsaggal, amellyel Tervez6 maga
is rendelkezik és (vagy) amely a Feladat teljesités¢hez sziikséges.

A Tervezd altal az ajanlatban megjelolt alvallalkozé tovabbi alvallalkozét nem vehet igénybe, csak a
Kbt. 128. § (3) bekezdésnek megfeleléen, Megrendel6i jovahagyassal. Megrendel6 a Tervezd erre
vonatkozé igénybejelentésének kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) munkanapon belill koteles elbiralni. A
jelen pont eléirasainak megsértése esetén Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni, a Tervezd pedig
koteles az elallashoz kapcesoloédé jogkovetkezményeket viselni.

7. Szerz6désszegés kovetkezményei

7.1

1.2

5

A 2. szamG mellékletben kotbérterhes (rész)hataridével eldirt, vagy az 2.3 pont alapjan megrendelt
feladat késedelmes (rész)teljesitése esetén Tervezs a késedelem minden napjara a késedelemmel érintett
részteljesités nettd tervezési dija — dttervezés esetén a megrendelésben visszaigazolt mérnoknapok
alapjan a 2.3 pont szerint kiszamitott Attervezési dij — alapjan szamitott napi 0,5 % kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. Az egyes késedelmes részteljesitések esetén szamitott késedelmi kotbér
osszege kiilon-kilon azonban nem lehet tobb, mint a jelen pontban meghatirozott kotbéralap 15%-a.

Ha a Tervezd késedelme az elsé kotbérterhes részhatarid6 vonatkozasaban a 30 napot meghaladja, ugy
a Megrendel vilasztasa szetint a szerz&déstol elallhat, vagy azt azonnali hatallyal felmondhatja, és a
késedelemmel érintett fizetési litem nettd tervezési dija 20%-dnak megfelelé Gsszegh meghitsulasi
kotbért kovetelhet Tervezdtdl, valamint a szerzddésszegésre vonatkozoé szabalyok szerint a
megallapitott kdthéren feliil karait és koltségeit is érvényesitheti. Meghiusulasi kotbér esetén Megrendel6
késedelmi kotbért nem érvényesithet.

Amennyiben a Tervezd késedelme az elsé kotbérterhes részhataridét kéveté barmely tovabbi
kotbérterhes részhatiridé vonatkozasiaban a 20 napot részteljesitésenként meghaladja, ugy a Megrendel
— mérlegelése szerint — a szerzddéstSl elallhat vagy azt azonnali hatillyal felmondhatja, és a
szerzGdésszegésre vonatkozo szabilyok szerint a megillapitott 7.1 pontban meghatarozott mértéka
késedelmi, illetve 7.2 pont szerinti meghitsulasi kotbéren felili karait és koltségeit is kovetelheti. Ha a
meghitsuldsi kotbér érvényesitésének indoka valamely, az 2.3 pont alapjan megrendelt attervezési
feladat késedelmes teljesitése, a meghitsulasi kotbér alapja a késedelemmel érintett részteljesités netto
tervezési dijanak és a megrendelésben visszaigazolt mérnSknapok alapjin a 2.3 pont szerint kiszamitott
Attervezési dijnak az Osszege.

Azonnali hatilyt felmondas esetén — amennyiben a szerz&dés oszthaté szolgaltatas teljesitésére iranyul,
azaz a teljesités 6nalldan is felhasznalhat részteljesitésekre (tervezési munkarészekre) oszlik —a Polgari
Torvénykonyvedl sz6lé 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:149. § értelmében a
szerzGdésszegés kovetkezményei csak arra a részteljesitésre kovetkeznek be, amellyel a Tervezd
késedelembe esett, kivéve ha a jogkovetkezmények részleges alkalmazasa a Megrendeld lényeges jogi
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7.4

1.5

7.6
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7.8

érdekét sértené. Megrendel6 azonban ebben az esetben is kovetelheti a jelen pont szerint megallapitott
kotbéren felill a késedelembdl eredé teljes karat, tovabba a szerzodésszegésbdl szarmazo koltségeit is.

A késedelmes teljesités elfogadasatol és a késedelmi kothér megfizetésétdl fuggetlentl a Megrendeld
nem mond le az 6t erre az esetre megilleté jogok érvényesitésérdl, igy kulonodsen a Tervezé hibas
teljesitésébdl eredd jogai érvényesitésérsl sem. A 7.3 pontban foglalt elillasi, felmondasi jog gyakorlasira
Megrendel6 abban az esetben is jogosult, ha a 7.6 pontban leirtaknak megfelel6en kijavitott tervekben
korabban megjel6lt, a megvalositast veszélyeztets hibat talal.

Tervezé a késedelmét a Ptk. 6:142. § rendelkezéseinek megfelel6en kimentheti.

Tervez6 hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesités idépontjaban nem felelnek meg a
jogszabalyban vagy a szetrzédésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibis teljesités esetén a Megrendeld
hibajegyzék megkuldésével egyidejileg felszolitja a Tervezit a hibak kijavitasara, hianyossagok potlasara
a kijavitas elvégzéséhez sziikséges hataridd tizésével, amely nem lehet tobb, mint 16 munkanap. A
Tervezé a hibak kijavitasan tilmenden kotbérfizetési kotelezettséggel és kartéritési felelGsséggel
tartozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke 15 %, alapja a (rész)teljesités nettd ellenértéke, attervezés
esetén az attervezésre vonatkozd megrendelésben visszaigazolt mérnéknapok alapjin a 2.3 pont szerint
kiszamitott Attervezési dij Osszege.

Amennyiben a Tervezs az el6irt hataridében a hibak kijavitisat a megadott hatariddig elmulasztja, a
hibik kijavitasaval késedelembe esik, a 7.1 pont szerint megallapitott kotbéralap alapjan szamitott napi
1 % kotbért koteles fizetni a Megrendelonek. Az egyes késedelmes részteljesitések esetén szamitott
késedelmi kotbér Osszege killon-kilén azonban nem lehet tobb, mint az adott részteljesités nettd
tervezési dijanak 20%-a.

A hibajegyzék alapjan kijavitott munkarészeket a Megrendel6 tovabbi legfeljebb 15 munkanapon belil
megvizsgalja és dont a teljesitésigazolas kiadasarol.

A Ptk. 6:180. § (2) bekezdésnek megfelelden, ha a teljesités olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért a
Tervezo felelGs, a teljesités elmaradasa miatt MegrendelSt a nettd szerzédéses ar 20%-nak megfelelé
6sszegl meghitsulasi kotbér illeti meg.

Megrendel6 a meghitsulasi kotbér 6sszegén felll felmertld kirainak megtéritésére is igényt tarthat.

A Tervez6 altal a teljesités jogos ok nélkili megtagadisa (amely a teljesités statuszatol figgsen elallasra
vagy azonnali hatalya felmondasra jogositja a MegrendelSt) és a Tetvezd felrohatoé magatartasa miatt
bekévetkezett egyéb szerzédésszegés esetén a Megrendeld altal jogszerten gyakorolt elallas, felmondas
(meghtasulas) esetén a Megrendel6t a nettd szerzédéses ar 20%-nak megfeleld 6sszegli meghitsulasi
kotbér illeti meg.

A jelen pontban foglaltakkal 6sszhangban a Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Tervezd a szerzédésszegés
esetére kikotott kotbér(ek) megfizetésén, illetéleg a Teljesitési biztositékkal torténd helytallason tal is
koteles megtéritent a kartérités altalanos szabalyai szerint mindazon karokat, amelyek a Tervezének
felrohato szerzédésszegésbol szarmaznak, igy kulonosen azokat az igazolt karokat, amelyek a
Megrendel6t a szerz6dés meghitsulasa, a teljesités elmaradasa folytan érik.

Amennyiben a Tervezd fizetGképességében, pénziigyl helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani. Felek ilyen lényeges fizet6képességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilénésen, ha a
Tervezével szemben a szerzGdés teljesitésének idétartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas
utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
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elrendelé jogerés hatirozat hatalya, vagy végelszamolas alatt all. Amennyiben Tervez6
fizetoképesseégében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges valtozas kovetkezik be, koteles
Megrendel6t a korilmény bekovetkezésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil irasban értesiteni.
Tervezé ilyen esetekben is koteles a Szerzédéshez kapesolodd valamennyi Biztositék (igy kilondsen a
Teljesitési-, Jotallasi biztositékok) érvényesitheté allapotban torténé fenntartasara. Amennyiben a
Tervezo ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendels jogosultta valik a 13.12. pontban foglalt
intézkedések megtételére is.

A Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl elallni, ha a Tervezd az alvallalkozéi bejelentésével kapesolatos
szerzOdéses kotelezettségének nem tesz eleget.

Megrendelé a szerzédés rendkiviili (azonnali hatalyd) felmondasara jogosult az alabbi korilmények
esetén:

a) Ha a Tervezo késedelme az elsé kotbérterhes részhataridot kovetd barmely tovabbi kotbérterhes
részhatarid6 vonatkozasaban a 20 napot meghaladja.

b) Ha a Tervezo a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja.

c) Haa Tervez6 a szerz6dés 13.4 - 13.6. pont szerinti kotelezettségeinek barmelyikét elmulasztja.

d) Ha a Tervezd tulajdonost szerkezetének megvaltozasa folytan nem mindsul atlathaté szervezetnek.

e) Ha a Tervezé a titoktartasra vonatkozo kotelezettségét megszegi.

A Kbt. 125 § (5) és (6) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani

— ha szikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladat ellatasardl

gondoskodni tudjon -, ha

a) a Tervezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel

b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

A 7.11. pont szerinti felmondas esetén Tervezs a szerz&dés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatas

szerzOdésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult, és Megrendeld részére a mar atadott tervekre,

dokumentumokra vonatkozoan a jelen szerzédés 10.3 és 10.4 pontjai szerinti felhasznalasi jogot

biztosit.

Szerz6d6 felek egyetértenek abban, hogy a szerzédés Megrendelé részérdl torténd elallasa a

szerzbdésszegéshez fiz6d6 egyéb szankcidk vagy jogosultsagok gyakorlasat nem zarja ki, illetve nem

kotlatozza.

Megrendeld a szerzédés azonnali hatalyd felmondasara jogosult az alabbi korilmények esetén:

- Haa Megrendel6 a 7.6 pontban leirtaknak megfelelGen kijavitott tervekben korabban megjelolt
a megvalositast veszélyeztetd, sulyos hibat talal.
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- Haa Tervez6 fizetGképességében, pénziigyl helyzetében olyan lényeges valtozas kévetkezik be,
amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti.

7.15  Megrendel6 a szerzédést jogosult barmikor, indokolas nélkiil rendes felmondas utjan megszintetni.
Rendes felmondas esetében a felmondasi idé 30 nap. Rendes felmondas esetén a felek a Ptk. 6:249. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen egymassal elszamolnak.

8. Jotallas
A Tervezd a szerzddés alapjan szallitott valamennyi munkarész vonatkozasaban a hasznalatbavételi
engedély kiallitasatol szamitott 36 honap utolsé napjaig terjedd jotallasi kotelezettséget vallal., (Ptk.
6:171. §)

9. Formai kovetelmények
Az elkésziilt tervdokumentacidkat, dokumentumokat vagy azok részteljesitésként elfogadhat6 valamely
részét a Tervezé a 2. sz. mellékletben meghatarozott formatumban és példanyszamban koteles
leszallitani.

10. SzerzGi jogok

10.1 A Megrendel6 a jelen szerz6déssel kapcesolatban rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesithetd
barmely szellemi alkotas tekintetében szabadon rendelkezik

a) szerzOdésszerQl teljesités esetén a teljesitésre vonatkozd szamla Tervezd részére torténd
kiegyenlitésétdl kezdodben;
b) ha a jelen szerzédés Tervezd érdekkorében felmertld okbdl nem teljestl, a megszinésre

vonatkoz6 Megrendeldi értesités Tervezd részére torténd kézbesitésétol kezdodoen.

10.2  Tervezd kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendelé a szellemi alkotast nem csak sajat belso
tevékenységéhez, illetve nem csak sajat Uzemi tevékenysége korében hasznalhatja fel, hanem
nyilvanossagra hozhatja, harmadik személlyel kozolheti, harmadik személynek at, illetSleg tovabb

adhatja, a mu (mu részlet), mint elézmény terv az egymasra épuld tervfazisokban szabadon
felhasznalhato.

10.3  Tervezoé kifejezetten kijelenti, hogy a szerz8i jogrol sz616 1999. évi LXXVI. torvény 9. § (6) bekezdése
és V. fejezete alapjan Megrendeld a szerzodés teljesitése soran keletkezett, szerzii jogi védelem ala es6
valamennyi alkotassal kapcsolatban hatarozatlan idejd, korlatlan felhasznalasi jogot szerez a 10.6.
pontban foglaltak kivételével, tovabba Tervezé kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelé a mi
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

10.4  Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedély kiterjed kiilonosen:

- a ml atdolgozasara, és az atdolgozhatésig joganak harmadik személyre torténd
atruhazhatosagara (atdolgoztatas) a szerzédés 10.9. pontjaban foglaltak szerint,

- a md tobbszorézésére, amely magaban foglalja a mu kép- vagy hangfelvételen rogzitését, illetve
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora valé misolasat is, valamint az elézéekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tobbsz6r6zés joganak harmadik személy részére
torténd atengedésére.

10.5 Amennyiben a Szerz&dés a Tervezének felrohaté okbdl felmondasra keriil, abban az esetben a

felhasznalasi jogok megilletik a Megrendel6t.
e
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Amennyiben a Megrendelének felréhat6 ok miatt kertil felmondasra a szerzédés, abban az esetben a
felhasznalasi jogokra a MegrendelS nem tarthat igényt.

Tervezd csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a dokumentacié barmely
munkarészét harmadik félnek. Nem sziikséges a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa ahhoz, hogy
Tervezé a jelen szerzodés alapjan készitett miveket a kivitelezés megkezdését kovetSen harmadik
személynek mivészeti (pl. mazeumi kiallitas, sajtéban valé megjelenés céljabdl) vagy oktatisi célbol
atadja.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerz6i jogok ellenértékét — beleértve a felhasznalasi jogok dijat is —a
tervezOl dijazas tartalmazza.

A Megrendel6 koteles

a) a hatalyos jogszabalyok szerint épitési engedély nélkul elvégezheté modositasok esetén a
Tervezovel a modositas, atdolgozas el6tt elézetesen konzultalni;
b) a hatalyos jogszabalyok szerint épitési engedélykoteles modositasok esetén az atdolgozasra,

modositasra kiirt kozbeszerzési eljarisban elSirni, hogy a nyertes ajanlattevé a tervek
atdolgozasat a Tervezs bevonasaval és jovahagyasaval végezheti el.

A 10.9. pont nem alkalmazandé a 10.5. pont esetén.

11. Szerz6dé felek egytittmiikodése

111

11.2

11.3

11.4

11.4.1

11.4.2

Tervezd a jelen Szerzédés, illetve a Megrendeld utasitasai szerint kételes eljarni. Megrendeld utasitasa
nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetleg nem teheti a teljesitést terhesebbé, kivéve a
gazdasagos megoldasok és a Megrendel6 szamara kedvezd alternativak alkalmazasara vonatkozé
utasitasokat a hasznalatba vételi engedély kiadasaig.

Megrendel6 a Tervezd rendelkezésére bocsatotta az ajanlattételi felhivasban rogzitett adatokat.
Megrendel6 jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, ellenérizni. Kérésére a Tervezd koteles
rendelkezésre allni, a menet kézben elkészilt tervrészleteket bemutatni, a Megrendeld észrevételeit a
tovibbtervezésnél figyelembe venni. Tervezd Megrendels észrevételeit, utasitasait koteles megvizsgalni,
¢s azt véleményezni. Amennyiben Megrendels célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, erre a
Tervezd koteles Ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabdl eredd karért a Tervezd felelSs. Ha
azonban a megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a Tetvezd a szerz8déstdl elillhat.
Ha nem all el, a Megrendeld utasitasa szerint a megrendel$ kockazatira koteles a munkat elvégezni.

Tervez6 a feladatainak ellatasa soran folyamatosan koteles a 2. sz. mellékletben leirtak szerint
egyuttmikodni a Megrendelé altal irasban megjelolt gazdasagi szereplokkel, kilonésen a
portfoliomenedzsmenttel, projektmenedzsmenttel és a tervezésmenedzsmenttel, illetve az intézményi
munkacsoporttal, tovabba a tarstervezSkkel. A Tervezs koteles az egytittmikodés keretében a szereplék
részére adatszolgiltatist biztositani.

Egyeztetések, kooperaciok
A Tervezé koteles a Megrendel§ altal szervezett tervezSi kooperacidkon részt venni.

Amennyiben Megrendel6 a Kooperaciotol eltekint, ertdl Tervezét megfelels idében irasban koteles
értesiten.



11.4.3

11.4.4

11.4.5

11:5

11.6

Megrendelé — amennyiben a projekt el6rehaladisa, vagy varatlan események miatt vagy egyéb okbol
sziikséges — Tervez6tl rendkivili Kooperacion torténd részvételt kérheti. Ez esetben Tervezo koteles
az ésszert hataridon belil az 6sszehivott kooperacion részt venni.

A Tervezd koteles a Megrendels részére a tervezdi munkakrol havonta — az aktualizalt Tervezési
Utemtervet is tartalmazé — Tervezdi Jelentést késziteni, melyet a targyhonapot kévets 8 (nyolc)
munkanapon beliil a Megrendel6 részére koteles 4 alairt példanyban megkiildeni. A megel6z6 idészak
Tervezdi Jelentésének hidnyiban, annak 4tadasaig a Tervezdi Koopericié nem tarthaté meg. A
koopericié ezen okbdl torténd elmaradasanak kovetkezményeit Tervezd koteles viselni. Amennyiben
a Tervezdl Kooperacié elmarad, Tervezé jogosult tobb hénapra vonatkozoan Tervezdi Jelentést
benyujtani.

Megrendel6 a Tervezdi Jelentésen tilmenden ésszerd hataridé thzése mellett tovabbi irdsos jelentést
kérhet Tervez6tSl a munka el6rehaladasarol.

Ertesitések

Amennyiben jelen szerz6dés masképpen nem rendelkezik, a Megrendel6 és Tervezo kozotti valamennyi
értesitést és kozlést irasban kell elkildeni, melynek madja lehet:

a.) személyes atadas, a kézbesités megtorténtét tantsitd modon;
b.) ajanlott vagy tértivevényes postat kiildemény;
c.) cimzett altal visszaigazolt elektronikus levél (e-mail).

A Tervezd kijelenti és vallalja, hogy a Megrendeld részérdl hozza intézett azon irasbeli nyilatkozatokat,
amelyeket jelen okiratban megadott cimére tértivevényes és ajanlott, avagy egyéb konyvelt (ajanlott,
biztositott ajanlott kiillon szolgaltatassal) levélpostai kiildeményként szabalyszeriien postara adtak, a
cimzettel kozoltnek, részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, ha a kildemény ténylegesen
kézbesithet6 nem volt, vagy azokrdl a cimzett nem szerzett tudomast, mégpedig az e killdeménynek az
igazolt postara adasa napjatol szamitott 6todik napon.

Tervez6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a fent megadott kézbesitési cimen a jelen szerzodés
megkotésétol kezdve ezen szerzédés fennallasanak tartama alatt munkanapokon folyamatosan
rendelkezik a postai killdemények atvételére jogosult személlyel (képviselével). Ennek elmulasztasa
esetén, az atvételre jogosult személy (képviseld) hianyara elényok szerzése végett nem hivatkozhat.

Szerz6dé felek kijelentik, hogy a szerzédésszegéssel, illetve a szerzédés megszunésével kapcesolatos
nyilatkozatok kizarolag postai uton kézbesithetdk.

A Felek megallapodnak, hogy a szerz6désszerlien elkészitett, az ajanlati dokumentacid részét képezd
Tetvezési Feladatleirasban meghatarozott Kiviteli terv elfogadasaig a Megrendel6 jogosult a tervezési
feladat részleteit egyoldalian modositani, feltéve, hogy a modositas a jelen szerzédés elézményeként
elfogadott épitési engedélyben meghatirozott épitési programot érdemben nem valtoztatja meg. A
tetvezési feladat jelen pont szerinti moédositasa nem mindstl tervmoddositasra vonatkozo
megrendelésnek, az ez alapjan végzett tobbletfeladatokért a Tervezd kiilon dijazasra nem jogosult.

12. Fizetési feltételek

121

A Tetvezé valamennyi (tész)szamlit Megrendels cimére az alairt teljesitésigazolas csatolasival koteles
benyujtani. A szamlanak tartalmaznia kell (kotelezo kellékként) tovabba a szamla kiallitasanak datumat,
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122

1221

12.2.2

125

12.4

12.5

12.6

a Tervezési Szerzddés szamat, valamint a részszamla sorszamat. A szamla kotelezd melléklete tovabba
a biztosito altal kiallitott okirat az 5.1. pont szerinti felel6sségbiztositis szerz6désszerl fennallisinak
igazolasarol.

Tervezoi dijazas megfizetése

A Tervezd szamla/részszimla benydjtasara az 1/b. mellékletben (Szamlizasi Utemterv) rogzitett
modon és idében jogosult. Megrendel6 elSleget nem fizet.

A Tervez6 1. sz. melléklet szerint esedékes dijat Megrendeld altal aldirt teljesitésigazolas alapjan
Megrendel6 — a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfeleléen — a (rész)szamla kézhezvételét kovets 30
napon beliil atutalassal fizeti meg Tervezd szamlajin megjelolt bankszamlajara.

Késedelmes dijfizetés esetén a Megrendels az elmaradt dij (dijrészlet) alapjan szamitott a Ptk. 6:155. §-
a szerinti késedelmi kamatot koteles fizetni a Tervezdnek.

Ha a Megrendel6 részérdl kifogas mertl fel a benyujtott szamlaval 6sszefliggésben, ugy a Megrendeld
koteles a kifogasolt szamlat 10 (tiz) munkanapon belil visszajuttatni a Tervez&hoz. Ebben az esetben
az atutalasi hatarid6t a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétdl kell szamitani. Minden ilyen
esetben a szamla visszakildése/helyesbité sziamla kiillitasira vonatkozo igény a felek megillapodasa
alapjan a szamlaban foglalt kovetelés vitatasat is jelent.

A folyamatban lévé munkakat a Megrendel6 irasban adott rendelkezéssel felfiiggesztheti. Az addig
elvégzett munkat felmérve a szerz6dé felek a tervezési munka készultségi fokat kézosen hatirozzak
meg. Tervezd az errdl felvett jegyzEkonyv alapjan az abban rogzitetteknek megfelelé szamlat nyujt be,
melynek kifizetési feltételei megegyeznek a fentickkel. A tényleges teljesités elGbbi elszamolasan kivil a
Felek megegyezése szerint Tervezének semmilyen egyéb igénye, kovetelése Megrendelével szemben ez
esetben sincs. A teljesités felfuggesztése nem eredményezi a jelen szerz6dés megszinését. Amennyiben
a felfliggesztés oka — akar az el6zetesen kozolt, akar attol eltérd idépontban — elharult, Megrendel a
Tervezot a felfiiggesztés megszintetésérol értesiti. Az értesités kézbesitése és a felfiiggesztés
megszlintetésének idépontja kozott legalabb 5 munkanapnak kell eltelnie. Amennyiben a felfiggesztés
id6tartama meghaladja a 12 honapot, Tervezd kezdeményezheti a Teljesitési biztositékanak 50%-os
mértékre valo csokkentését a felfuggesztés idejére. A felfuggesztési id6 lejarta eléte 15 nappal Tervezd
koteles igazolni az eredeti alkalmassagi feltételeknek megfelelé szakemberek rendelkezésre allasat
Megrendeld felé, az adott szakember rendelkezésre allasi nyilatkozatival.

Megrendel6 a kifizetéseket az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény (Art) 36./A. §
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesiti.

13. Teljesitési és Jotallasi biztositék

131

Tervezd

a) a jelen Szerz6dés alairasakor a 2. pont szerinti nett6 Tervezési Dij 1%-anak megfeleld,

b) a Szamlazasi ltemterv szerinti els6 részteljesités ellenértékének kifizetésétSl kezdédéen pedig a 2.
pont szerinti netté Tervezési Dij 3 %-anak megfelels

osszegi Teljesitési Biztositékot koteles Megrendelének biztositani az el6irt pénzosszegnek a

Megrendel6 bankszamlajara torténd befizetéssel (tovabbiakban &vadék), vagy valasztasa szerint

bankgarancia biztositisaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast

tartalmazé — kotelezvénnyel. A teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridét kovets 60. napig kell

érvényesnek lennie.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Felek megallapodnak, hogy a 13.1 b) pont alapjan elirt — és a Tervezd altal a Megrendelének még nem
biztositott — Teljesitési Biztositék fedezeténck megfelels Gsszeget a Megrendels a Szamlazasi Utemtery
szerinti elsé résszamla ellenértékébdl jogosult visszatartani, amely Osszeg a Megrendeld bankjanal
vezetett ovadéki szamlan kertl jovairasra (Teljesitési Biztositék).

A Tervezd a Teljesitési biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositasara,
illetve a Megrendelét jelen szerzGdés alapjan barmilyen jogcimen megilletd pénzkovetelések, kartéritési
kovetelések és kotbérkovetelések érvényesitésének biztositisara koteles nyujtani. A Tetvezd nem
szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkili igényérvényesitését
korlatozna. A biztositéknak feltétlennek és visszavonhatatlannak kell lennie.

A Megrendel6 az 6vadék Osszegét elkilonitetten kezeli, abbdl a Tetvezd nem szerzGdésszert teljesitése
esetén igényét kozvetlenil kielégitheti. A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartakor a
Megrendel6 az 6vadék Osszegét haladéktalanul visszautalja a Tervezd bankszamlajara. Megrendeld az
6vadék utan kamatot nem fizet.

A bankgarancia vagy kezesi kotelezvény magyarorszagi székhelyli bank vagy biztositd éltal kiallitott
bankgarancia nyilatkozattal vagy kezességvallalissal nydjthaté. Tervezd tudomdsul veszi, hogy
Megrendel6 kifizetést a Tervezé iranyaba mindaddig nem teljesit, amig a kiallitott bankgarancia
nyilatkozat vagy kezességvallalas szabalyszeriségének megfelel6ségérdl teljes mértékben meg nem
bizonyosodott. A Teljesitési Biztositék érvényességi idejének lejartit kovetSen a Megrendels a
bankgarancia/biztositoi kotelezvény eredeti példanyat a Tervezd kérésére visszaadja.

A Teljesitési Biztositék részenként is igénybe vehets. A Tervezdt altalanos kotelezettség terheli, hogy a
Teljesitési Biztositék mértékét — amennyiben a Megrendeld azt részben vagy teljesen igénybe vette —
haladéktalanul, de legfeljebb 6 (hat) munkanapon belil visszap6tolja, eredeti mértékére kiegészitse, vagy
az eredeti mértéknek megfeleld 0j biztositékra kicserélje.

Amennyiben a 2. pont szerinti Tervezési Dijazas barmilyen okbdl médosul, vagy a 2.3. pont szerinti
attervezési feladattal egészill ki, a Tervezé koteles a szerz6dés modositasanak hatalyba 1épésétdl, illetve
az attervezésre vonatkozé megrendeléstol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil a Teljesitési Biztositékot
a megnévelt (a 2.3. pont szerinti megrendelésben megjelolt, varhaté Attervezési dijjal kiegészitett) dij
alapjan szamitott sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 0j Osszegnek megfelel$ 6sszegi
Teljesitést Biztositékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesitési Biztositékot a csokkentett tervezési dij
alapjan szamitott Osszegnek megfeleléen modositani, vagy a Teljesitési Biztositékot az ) Osszegnek
megfelel Osszegh Teljesitési Biztositékra kicserélni. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz&dés
alapjan szamitott (a 2.3. pont szerinti megrendelés alapjin varhat6 Attervezési dijat is magaban foglald)
teljes tervezési dij 3 %-at nem haladhatja meg.

Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbél meghosszabbitasta keriil vagy a Tetvezd feladatai a
2.3. pont alapjan attervezési feladatokkal egésziilnek ki, Tervezd koteles a szerz&dés modositasinak
hatilyba lépésétdl, vagy a 2.3. pont szerinti attervezési feladatra sz60ld megrendeléstSl szamitott 15
napon belill a Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatiriddig sz6lé biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridének megfelel6 idSpontig érvényes
Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti 13.4-13.6. pont szerinti kotelezettségeinek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendels
szerzOdésszegésre vald hivatkozassal vilasztasa szerint jogosult a SzerzGdést azonnali hatillyal
felmondani és az erre vonatkozd jogkovetkezményeket alkalmazni, vagy a 13.12. pont szerinti

inté¢zkedéseket megtenni.

Megrendeldi igények érvényesitése
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15.9

A Megrendel6 a Szerzédésen alapuld, illetve azzal 6sszefiiggd kotbér- vagy karigényeit a kovetkezd

modon érvényesiti. A Megrendeld a késedelmes, vagy hibas teljesités esetén — az igény jogalapjanak és

az okot ado6 ténynek, eseménynek a megjeldlésével — felhivja a Tervezot, hogy

(a) a kotbér és/vagy a kotbéren felilli kir jogalapjinak és osszegének elismerése mellett a kotbér
és/vagy a kotbéren felili kar Gsszegét fizesse meg, vagy

(b) a kotbér és/vagy a kotbéren feluli kir jogalapjanak és Osszegének elismerése mellett a kotbér
és/vagy a kotbéren felili kir osszegének a Tervezd szamldjaba térténd beszimitds dtjdn vald
kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy

(c) nyilatkozzon, hogy a kotbér és/vagy a kotbéren felili kir jogalapjat, vagy Osszegét nem ismeti el.

A Tervezd koteles a fentiekre vonatkozé nyilatkozatat 3 (hirom) munkanapon belil megadni.
Megrendelé a Tervezének a Megrendel6vel szemben, a Szerzddéssel Osszefuggésben fennallo
kévetelésébe kizardlag a Tervezd altal elismert kovetelését szamithatja be. A beszamitds mértékéig a
kotelezettségek megszinnek.

Amennyiben a Tervez a Megrendeldi igényt nem, vagy nem teljes mértékben ismeri el, a Megrendeld
a fennmarado kévetelését a Teljesitési Biztositékbol kielégitheti.

Amennyiben az utolsé részteljesitésre vonatkozo teljesitésigazolis barmely okbdl a Teljesitési Biztositék
érvényességének lejartat megel6z6 harmincadik napig nem keril kiadasra, a Tervezd koteles a teljesitési
biztositék érvényességének idejét sajat koltségén 60 (hatvan) nappal meghosszabbitani.

13.10 Jotallasi Biztositék

1l

Tervezé a jotallasi kotelezettség biztositasara koteles legkésobb a végszamla benyujtasaval egyidejileg a
2. pont szerinti nettd tervezési dij 3 %-anak megfelelé mértékl Jotallasi Biztositékot nyujtani a
Megrendelonek. A Jotallasi Biztositék szolgaltatasinak moédja(i)ra tovabba a Jotallasi Biztositék
kicserélésére a 13.2.-13.6. pontokban foglaltak megfelelGen alkalmazandok azzal a feltétellel, hogy
amennyiben a Tervezé nem nyudjtja be vagy nem a megadott hataridében nyijtja be a Jotallasi
Biztositékot, akkor Megrendeld a Teljesitési Biztositék ¢sszegére jogosultta valik.

Amennyiben a Tervezé biztositja a Megrendel6 szamara, hogy a Jotallasi Biztositék formai és tartalmi
megfeleloségét el6zetesen ellendrizze, és az ellendrzés a Jotallasi Biztositék szerzGdésszerlségét igazolja,
Megrendel6 a Teljesitési Biztositékot a Jotallasi Biztositék benyujtasaval egyidejileg Tervezs részére
visszaszolgaltatja.

Felek megallapodnak, hogy Tervezé a Jotallasi Biztositék nyujtasara vonatkozo kotelezettségének ugy
is eleget tehet, hogy a Teljesitési Biztositékot akként egésziti ki, illetve hosszabbitja meg, hogy az
megfeleljen a Jotallasi Biztositékra vonatkozo eléirasoknak.

A Felek rogzitik és elismerik, hogy a Tervezd altal nyujtott valamennyi bankgarancia, 6vadék vagy
kotelezvény (teljesitési-, jotallasi bankgarancia, 6vadék vagy kotelezvény) a Megrendelének azon igényét
biztositja, hogy Tervezd szerzédésszegése esetén a Megrendeld a szerz8désszegéssel kapcsolatban
felmerilt és Megrendel6t jelen szerz6dés alapjan barmilyen jogeimen megilletd pénzkovetelések kotbeér
és egyéb karigényét gyors és egyszerti eljaras keretén belill érvényesithesse.

Ennek megfeleléen a Tervezé — a bankgarancianak, az o6vadéknak és a kotelezvénynek az
alapjogviszonytol fiiggetlen természetét elismerve — kijelenti, hogy a bankgarancia/dvadék/kotelezvény
lehivasinak/felhasznalasanak elézetes letiltasat, vagy barmely egyéb médon torténé megakadalyozasat
vagy korlitozasit a  bankgarancidt nydjté  pénzintézet/kotelezvényt  kiallitb  pénzigyi
intézmény/MegrendelS felé nem kezdeményezi, tovibbi ezzel Osszefliggésben Tervezd kifejezetten
lemond a Polgari perrendtartasrél szolo 1952. évi I11. térvény 156. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes
intézkedés kezdeményezésére iranyuld jogarol.
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15,13

Felek togzitik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése a Felek kolesonos
egylttmiikodési kotelezettségébe utk6zd, rosszhiszeml magatartisnak mindsil a Tervezd részérdl,
amely a Ptk. 1:3. § (1) bekezdésébe uitkozik.

A fentl joglemondas nem érinti a Tervezd azon jogat, hogy nyilvanvald, egyértelmil és bizonyitott
esetben a bankgarancia, 6vadék vagy kotelezvény hamis vagy hamisitott dokumentumok alapjin
torténd, vagy egyértelmien visszaélésszerl lehivasat megakadalyozza.

Barmely olyan esetben, amikor a Tervez6 a jelen szerz8désbdl fakadd, a Teljesitési, illetve a Jétallasi
Biztositék nyujtasira, fenntartdsira, kiegészitésére, meghosszabbitasira, kicserélésére, poétlasara,
megujitasira és altalaban annak érvényesithetSségi dllapotban valé tartasara vonatkozd, jelen Szerzédés
szerinti kotelezettségét megszegi, ugy a MegrendelS jogosult a bankgarancia / biztositasi szerzédés
alapjén kidllicott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd - kételezvény teljes Osszegének
érvényesitésére, és az igy befolyt Gsszeg szamlajan orténd jovairdsara. Bzt kovetden az igy a

Megrendelénél j6vairt dsszegre vonatkozéan az Ovadékra vonatkozé jogszabalyi és a jelen szerzGdésbe
foglalt rendelkezések az irinyadoak.

A Tervezé a jelen szerzédés alapjan nyujrott Teljesitési Biztositékot ill. Jotallisi Biztositékot naptari
évente legfeljebb 2 (kettd) alkalommal jogosult részben, vagy egészben mas, a Kbt. 126. § szerind
teljesitési, ill. j6tallasi biztositékra kicserélni azzal a korlatozassal, hogy a meglevé biztositék érvényesitési
feltételeihez képest a MegrendelS igényérvényesitésével szemben tobb, ill. MegrendelSre nézve
sulyosabb feltételt timaszté biztositékra nem jogosult csetélni. Amennyiben jelen pont szerinti
biztositékeserére keriilne sor Tervez$ részérdl, ugy az 0 biztositéki jogiigyletek megkotéséig és az 1)
biztositékok megfeleloségének Megrendeld részérdl torténd ellendrzéséig mind a teljesitésigazolas
killitdsa, mind a kifizetés felfuggesztésre keril.

14. Kapcsolattartas, teljesités igazolasa

14.1

14.2

A jelen szerzbdéssel kapcsolatban a felek és kozrem(kodSk kozott irasban és szdban torténd
kapcsolattartis, ill. valamennyi szerz&déses kotelezettség teljesitése magyar nyelven torténik.

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos jognyilatkozat tételére jogosult személyek:

Megrendel§ részérél:

— A vezérigazgatd vagy az altala irasban kijelolt személy.
— Mozsar Istvan, vezérigazgatod
—  Bajzik Zso6fia, projektigazgatd

Telefon: - 2-mail: zsofia.bajzik@ligetbudapest.org

Tervezd részérbl:
—  Manyi Istvan, vagy az altala irdsban meghatalmazott személy

Telefon: E-mail: manyistudio@manyistudio.hu
- Manyi Daniel, vagy az altala irasban meghatalmazott személy
Telefon: E-mail: daniel@manyistudio.hu

A teljesités igazolasara jogosult személy Megrendel tészérdl:
—  Bajzik Zsofia, projektigazgatd
Telefon: E-mail: zsofia.bajzik(@ligetbudapest.org




14.3

A Megrendeld részérdl a Tervezd felé utasitas adasara a Megrendeld vezérigazgatoja, illetve az altala erre
irasban kijelolt személy jogosult.

15. Uzleti titok, kozérdekii adatok

154

152

153

154

155

15.6

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodisban foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informacidkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerGen nem
vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek titokban tartisat jogszabaly nem teszi lehetové.

Tervezd vallalja tovabba, hogy a jotallasi id6szak végéig nem jogosult sem a jelen szerz6dés, vagy azok
teljesitésére vonatkozoban, illetve altalaban a jelen Szerz&dés targyat képezd Projektet érintben a
Megrendeld erre vonatkozo kifejezett irasbeli engedélye nélkul a nyilvanossag vagy a sajté barmely
képviseloje, illetve barmely harmadik személyek felé nyilatkozatot tenni, a nyilvanossag el6tt a
Megrendel6 képvisel6in, megbizottain kiviili harmadik személyekkel egytitt megjelenni.

Ezen rendelkezésceknek az alvallalkozok, illetve egyéb kozremikodok részérdl torténd megismertetése,
betartatasa, illetve a betartatasanak ellendrzése a Tervezo kotelessége, illetve felelossége. A jogosulatlan
nyilvanossagra hozatalb6l szarmazé hatranyok elharitasahoz, illetve kikiszoboléséhez szikséges
koltségek — az esetleges titoksértésért fennalld felelésségen til — a Tervezot terhelik, kivéve, ha
bizonyitja, hogy a titok megdrzése és megoriztetése tekintetében ugy jart el, ahogy az adott helyzetben
altalaban elvarhato.

A Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami SzamvevSszékedl sz616 2011, évi LXVIL torvény 5.
§-dnak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevdszék ellendrizheti az allamhiztartis
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozé vagyont érinté
szerzodéseket a megrendelonél, a megrendelé nevében vagy képviseletében eljaré természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés
teljesitéséért felelosek, tovibba a szerzodés teljesitésében kozremikoddknél.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 adatkezelésére az informaciés onrendelkezési jogrol és az
informacibészabadsagrol sz616 2011. évi CXII. torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jogutodlas

A Kbt. 128. § (5) bekezdése szerinti esetben a Tervezd jogutddja jogosult a Szerzodést teljesiteni, az
alabbi egytittes feltételekkel:

(@) A Tervezé az atalakulasra vonatkozd dontésének meghozatalardl a dontést kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 6t naptari napon belil koteles a Megrendel6t — az atalakulas
idépontjanak megadasaval — irasban tajékoztatni. A tajékoztatast a Tervezd koteles gy megadni,
hogy abbol a Kbt. 128. § (5) bekezdésében foglalt feltételek fennalldsa ellendrizhetd legyen.

(b) A jogutéd Tervezs koteles az atalakulas idépontjat kovetd legfeljebb 15 naptari napon beliil a
Szerzodés szerinti teljesitési biztositékot szolgaltatni. A jogutéd Tervezd a Szerzddéssel
kapcsolatban a biztositék benyujtasaig teljesitést nem végezhet.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a fenti (a)-(b) pontokban foglalt kotelezettségei teljesitésének
elmulasztasa esetén, tovabba, barmely — a jogutodlas bekovetkezésének idépontjatol a jogutod Tervezd
altal szolgaltatott biztositék Megrendel6 rendelkezésére bocsatasaig bekovetkezett — szerzédésszegés
esetén a Megrendeld a jogeléd Tervezd altal nyujtott biztositék teljes Osszegére jogosultta valik. A
Megrendeld a biztositék igénybevételét megel6zden irasban koteles a Tervezdt értesiteni és legfeljebb 8
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(nyolc) napos hatarid6t biztositani a jogsértd helyzet orvoslisira. A biztositék jelen pont szerinti
igénybevételével a Szerz6dés megszinik.

16. Iranyadoé rendelkezések, vitas kérdések rendezése

16.1  Ha jelen szerz6dés valamely rendelkezése semmis, érvénytelen vagy kikényszerithetetlen lenne, vagy
azza vilna, helyébe a vonatkozé jogszabilyoknak megfelel, végrehajthatéd rendelkezés lép. A semmis,
érvénytelen vagy kikényszerithetetlen rendelkezések a fennmaradé részek jogszerlségét, érvényességét
vagy kikényszerithet6ségét nem érintik, és nem csorbitjak.

16.2  E szerzédésben nem érintett kérdések tekintetében kilonosen a Ptk., a Kbt., a szerzdi jogrdl sz616 1999.
évi LXXVI. térvény, az allami vagyonrol szolo 2007. évi CVIL torvény, a nemzeti vagyontol szolé 2011,
¢vi CXCVL totvény (a tovabbiakban: Nvtv.), az épitett kérnyezet alakitisardl és védelmérdl sz616 1997.
évi LXXVIIL toérvény (Btv.), az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrol szolo
253/1997 (X11.20.) Korm. rendelet (OTEK) az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009
(IX.15.) Korm. rendelet, az épitéstgyi és az épitésiiggyel Osszefiiggs szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz616 266/2013 (VIL11.)) Korm. rendelet, a Liget Budapest projekt keretében megvaldsuld egyes
beruhazasokkal 6sszefliggd kozigazgatasi hatdsagi tgyek kiemelt jelentSségli iggyé nyilvanitisirdl és az
eljaré hatdsagok kijelolésérdl szol6 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, tovabba a vonatkozé egyéb
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.3 A jelen szerz6dés Magyarorszag mindenkor érvényes és hatalyban 1évS jogszabilyainak hatalya ala
tartozik.

16.4  Szerz6d6 Felek a jelen szerzédés teljesitésebdl eredd vitatkat békés egyeztetés utjan kisérlik meg
rendezni, ennek sikertelensége esetén a Budapesti I1. és II1. Kerileti Birdsig, illetve a Székesfehérviri
Torvényszék — a hataskori szabalyokra figyelemmel — a jelen szerz&déssel (ideértve minden abbdl eredé
vagy azzal kapcsolatban létrejott szerzédésen kivuli kotelmi viszonyt is) kapesolatos jogvitak
tekintetében mas magyar birosagok illetékességének kizarasa nélkil joghatosaggal és illetékességgel
rendelkezik.

16.5  Jelen szerzédés kizarolag irasban és a Felek altal cégszerlien alairt formaban médosithatd, a Kbt. 132.
§-aban foglalt feltételei szerint.

17. Hataly

Jelen szerzbdés az utoljara alair6 Szerz6dd Fél alairisanak napjaval 1ép hatalyba, rendelkezései attdl a
naptol fogva kotelez6en alkalmazandok.

18. Szerz6dés mellékletei
1. sz. melléklet:

1/a. Tervszallitas litemezése
1/b. Szamlazasi Utemterv

2. sz. melléklet:

2/a. Projektre vonatkozd Tervezési Feladatleiras
2/b. Liget Budapest tervezési standard leirdsa
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sz. melléklet:  Tervezési statuszjelentés minta

sz. melléklet:  Tervezdi felelGsségbiztositast kotvény masolata

sz. melléklet:  Tervezd ajanlata

sz. melléklet:  Ajanlattételi felhivas és dokumentacié

sz. melléklet:  Jogerds épitési engedély hatarozat

. sz. melléklet:  Jovahagyott Engedélyezési dokumentacid a mellékleteivel egytutt CD-n

0 N oL

Fuggelékek:
1. sz. fuggelék: Kbt. 40. §-a szerinti nyilatkozat
2. sz. fuggelék: Kbt. 55. §-a szerinti nyilatkozat
3. sz. fuggelék: Teljesitéshez igénybe venni kivant szakemberek 6sszefoglald tablazata

Jelen szerzGdést a szerz6dé felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
cégszerien, alulirott helyen és napon 3 példanyban irtak ala.

Budapest, 2015..%.:.’.{.4. Budapest, 2015...0 vl

MV
Varosliget Zrt. Manyi Istvan Kft.
Megrendeld Tervezd
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