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A jelen Vallalkozasi Szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerz6dés”) létrejott egyrésgri/ a

Viarosliget Ingatlanfejlesztd Zartkoriien Miik6dS Részvénytirsasag (Varosliget Zrt. székhely: 1146
Budapest, Dézsa Gydrgy ut 41,; cégjegyzékszam: 01-10-047989; a céget nyilvantartd cégbirdsig: Févarosi
Torvényszék Cégbirdsaga; addszam: 24819699-2-42; képviseli: Mozsar Istvan vezérigazgaté (6nalld
cégjegyzésre jogosult); szamlavezetd pénzintézete: Granit Bank Zrt, szdmlaszama: 12100011-10165629),
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel5”),

mdsrésgrol az

STRABAG-MML Magas- és Mémoki Létesitmény Epit§ Korlatolt Felelgsségii Tarsasig
(STRABAG-MML Kft., székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet).; cégiegyzékszam:
Cg.01-09-884487; a céget nyilvantarté cégbirdsag: Févirost Torvényszék Cégbirdsiga; addszam: 14008915-
4-44 szamlavezetd pénzintézet: UniCredit Bank Zrt.; bankszdmla szama: 10918001-00000024-95600006;
képviseli: Gonczol Péter, Szendrdi Tamas, Légradi Laszld és dr. Rakosi Timea cégvezetSk koziil barmelyik
ketté egylttesen), mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”) (a tovabbiakban egyiitt ,,Felek”)

koz6tt az alulirott napon, az alabbi feltételekkel:

1.2.

2.1.
2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

ELOZMENYEK

A Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzéseksdl s2616 2011, évi CVIIL térvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”)
alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le az aldbbi targyban: ,,.As Orssdgos Miigeumi Restaurdlisi és Raktdroszdsi
Kagpont (OMRRK) ,, A" és B épitlet mélyépitési és ,,0” szintig t6r1énd sgerkesetépitési munkdinak elvigzése” (a tovabbiakban:
,,Kozbeszerzési Eljaras”).

A jelen Szerzédés megkotésére a Kozbeszerzési Eljaras 2016. 04. 26. napjin kihirdetett eredménye alapjan keriil
sot, tekintettel arra, hogy a Koézbeszerzési Eljards soran beérkezett ajanlatok értékelését kovetSen a Megrendeld
a Villalkoz6 ajanlatit fogadta el nyertes ajanlatként, igy a Felek a jelen SzerzG6dést kotik meg egymadssal.

FOGALMAK

A Szerz8dés alkalmazasiban a jelen 1. fejezetben felsorolt fogalmak az itt meghatarozott tartalommal birnak.

"Alvallalkozé" jelenti a Kbt. 4. § (2) bekezdésben meghatirozott gazdasdgi szereplSket.

»Befejezési Hatarid6” azon 3.3.1. pontban meghatirozott idépont, amikorra Villalkozénak a jelen
Szerz8désben és mellékleteiben megjeldlt szerkezetépitési feladatokat teljesitenie kell, ezen idépontban a Miiszaki
Atadds-Atvételi Eljarasnak is meg kell kezdédnie.

"Epitési Engedély” jelenti az Ingatlan tekintetében az alibbiakban definialt Projekt megvalésitasara az Epitési
Torvény 38. § (1) bekezdése szerint a Budapest Féviros Korméanyhivatala V. keriiled Epitésigyi és
orokségvédelmi Hivatal altal BP-5D/001/04649-27/2014. szimon kiadott, 2014. december 05. napjin kelt, 2014.
december 28. napjan jogerdre emelkedett, 2015. marcius 17. napjan kelt végzéssel a jogutdd Varoshget Zrt., mint
épittetd nevére moédositott épitési engedélyt.

"Epitési Munkateriilet” jelenti az Ingatlan az 7. sgdmi mellékletben és annak almellékleteiben meghatirozott,
ekként megjeldlt, keritéssel lekeritett, a jelen Szerzédésben rogzitett épitdipart kivitelezési munkakkal érintett
tertiletét, a Vallalkozonak atadott épitési munkateriiletet, amely az épitSipati kivitelezési tevékenység végzésének
helye; ennek mindsil a munkaszervezéssel 6sszefiiggs felvonulasi, elékészitési, valamint a tevékenység
végzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi éplletek elhelyezésére és
az el6készitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére szolgald terilet is.

nFizetési Utemterv" a jelen Szerzédéshez 5. sxdmii mellékletként csatolt Gtemezés, amely a Villalkozéi Dfj
megfizetésének titemezését meghatarozo fizetési iitemezést tartalmazza.

Ingatlan” Budapest XIIL. keriilet belteriillet 28056 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIII. keriilet
Szaboles utca 33. szam alatti kivett korhdz megnevezési ingatlan, amely a Magyar Allam tulajdonat képezi.
»Kivitelezési Tervdokumentacié”: a Megrendeld altal a Ptk. 6:252. § (2) bekezdése alapjan a jelen Szerzédés
1.7. sdmui mellékleteként atadott tervek és dokumentdcid, amelyek tartalmazzak a Vallalkozoi Feladat teljesitéséhez
szilkséges Osszes informaciot.

"Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Terv" a Villalkozé 4ltal a jogszabalyoknak, szabvanyoknak
megfeleld tartalommal, a BREEAM kovetelményeknek megfeleléen elkészitendé Koérnyezetvédelmi és

[Re]



2.9.

2.10.

2.11%

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

Hulladékgazdilkodasi tervet jelenti, amely a Megrendeld j6véhagydsit kévetSen a jelen Szerzddés 72. szdmii
Mellékleteként keriilt csatolasra,

"Megrendel Kévetelményei" jelenti a Villalkozéi Feladat tekintetében a Megrendel§ altal megallapitott és a
Villalkozé ltal nem kifogasolt, miszaki, funkciondlis, esztétikai és egyéb kévetelményeket, amelyek kiemelten a
jelen Szerz8désben és megjelolt mellékleteiben keriilltek meghatirozasra.

»Megvaldsulasi tervek™: a Villalkozé éltal a jelen Szerzédés alapjin 1étrehozandé megvaldsuldsi tervek, amelyek
tartalmazzék a Villalkoz6i Feladat teljesitését kovetSen megvaldsult végs, tényleges allapotat, ideértve a kiviteli
tervekhez képest birmely okbél bekovetkezett valtozdsokat, tovabba a gydrtméanyterveket is.

"Megvalésuldsi Dokumenticié" jelen Szerzédésben Villalkozd 4ltal vallalt, a Véllalkozéi Feladat kdrébe
tartoz6 kotelezettségek maradéktalan teljesitését kovetSen lebonyolitott Mészaki Atadas - Atvételi Eljaras
megkezdésekor, a készrejelentés keretén belil a Kormanyrendelet 33. §-dnak megfelelé tartalommal 4tadott
dokumentdcid, amely tartalmazza killéndsen a vonatkozé jogszabalyok és mds el6irdsok szerinti, adott
Villalkoz6i Feladat teljesitésének jogszabély- és szerz8désszerliségét igazolé dokumentumokat, a Megvaldsuldsi
Terveket (dokumenticiét), jotallisi dokumentumokat (jotalldsi jegyeket, bizonylatokat, szamlikat egyéb
dokumentumokat), miibizonylatokat, gépkényveket, mindségi tantsitvinyokat, kivitelez3i nyilatkozatot, a felel@s
muszaki vezet§ vonatkozé jogszabalyok szerinti nyilatkozatit, szakvéleményeket, mérési jegyzSkonyveket,
probatizemrd] sz616 jegyz8kdnyveket.

"Mintavételi és Mindségbiztositdsi Terv" jelenti a Villalkozé ajanlatit képezs tervet, mely a jelen Szerzédés
11. s2. Mellékletekiént kertil csatoldsra.

»Miiszaki Utemterv”? a jelen SzerzGdéshez 3. sgdmisi mellékletként csatolt iitemezés, amely a Villalkozoi
Részfeladatok megjelolését, a teljesitési rész- és véghatiridSket, valamint a kéthérterhes hataridék megjelolését
tartalmazza.

"Pétmunka’ jelenti a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatirozottak figyelembe vételével a Szerz3désben nem
szetepld munkakat (feladatok), amelyek vonatkozasiban a Megrendeld a Vallalkozéval megkotésre keriils
Pétmunka Megillapodasban, tovibbd a jelen Szerz8dés médositdsival leszerz8dik. A hibds teljesités miatt

szitkségessé valo kijavitds vagy méds munka nem mindsiil Pétmunkéanak.

"Projekt" A Liget Budapest Program keretében megvalésulé Orszagos Muzeumi Restauralasi és Raktirozési
Kézpont kialakitisa céljibdl az Ingatlanon 416 ,,A” és ,,B” épiiletek atalakitisa és bdvitése, valamint a ,,C”, ) D”
és ,,B” épiilet épitése.

"Teher" jelent birmely zilogjogot, jelzdlogjogot, évadékot, egyéb biztositékot barmely fizetési kotelezettség
tekintetében, valamint birmely olyan megéllapodést, amely gyakorlatilag biztositékot eredményez.

~T6bbletmunka” jelenti a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatirozottak figyelembe vételével a
szerz8déskotés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumenticiéban kimutathatéan szerepld vagy a
szerzGdésszerli teljesitéshez jogszabily vagy més szakmai eléirds miatt szitkséges, de a Vallalkozéi Dijban
figyelembe nem vett tétel. A kiviteli dokumentécié és a kdltségvetési kiirds kozott esetleges kiilonbségbél fakado,
a szerz6désszer( teljesitéshez szikséges munkélatok, amely nélkiil a Megrendeldi Kovetelmények teljesitése,
kiiléndsen a 4.1. pont szerinti allapot megvaldsitasa nem tdrténhet meg, és amelyeket a Vallalkozé az atalanydijas
fizetésre figyelemmel tobbletdij fizetés nélkiil, az eredeti hatiridén belil koteles, szerzédésszer mindségben
elvégezni.
»Veéghatarid6” jelenti azt a 3.3.1. pontban meghatdrozott id8pontot, amely iddpontig a Befejezési Hatarid6t
kévetben Villalkoz6 biztositja a megépitett szerkezetek viztelenitését.
»Yonatkozé jogszabilyok és mds el6irdsok” / , Jogszabalyok™: jelenti a Szerz&dés egésze vagy egy része
tekintetében barmely vonatkoz6 minden t8rvényt, rendeletet és més jogszabalyt és szabélyozist, eurépai uniés
jogi aktust, Onkorminyzati rendeletet, beleértve a szabvanyokat, az orszdgos telepiilésrendezést és épitési
kdvetelményeket, a vonatkoz6 rendezési tervet, a helyi épitési szabdlyokat, szabdlyzatot, szabvanyt, szokvanyt,
kamarai rendelkezést, irdnymutatist, szakmai normat, toviabb4d minden engedélyt, felhatalmazést, jévahagyést,
amelyet bérmely helyi, regionilis vagy nemzeti kormdnyzati, szabalyozé vagy kozigazgatasi hatdsag,
onkorményzat, képviselet, bizottsag vagy barmely birésag, testiilet vagy birdsdgi szerv bocsatott ki,
Jelen Szerzédés vonatkozédsdban irdnyaddak killénésen:

i ,,Epl’tési Torvény” jelenti az 1997, évi LXXVIIL szam, az épitett kdrnyezet alakitisarél és

védelmérl sz0616 térvényt
.  "Kormdnyrendelet" jelenti az épitGipar kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletet



3.1.
3.1.1.

3.1.2.

i ,,OTEK” jelenti az otszdgos telepiilésrendezési és épitési kivetelményekrdl sz616 253/1997.
(X1I. 20.) Korm. rendeletet

1v. LVESZ” jelenti a Budapest Féviros Onkormanyzata Kozgyiilésének a Varosligeti Epitési
Szabilyzatrdl sz616 32/2014. (VIL. 15.) rendeletet

V. "Kbt." jelenti a kézbeszerzésckrdl sz616 2011. évi CVIIL tdrvényt
vi. "Ptk." jelenti a Polgar Torvénykényvedl sz616 2013. évi V. térvényt
Vil a Szerz3dés moddositasa tekintetében a 2015. évi CXLIIL térvényt
Vit a szerz8i jogrdl sz616 1999. évi LXXVI. térvény
ix. az allami vagyonrdl sz616 2007. évi CVI. tdrvény
X. a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL. térvény
X1 adatkezelésére az informaciés dnrendelkezési jogrdl és az informacibészabadsagrol sz6l6 2011.
évi CXII. térvény
xii. koéztulajdonban 4116 gazdasigi tirsasigok takarékosabb mitkodésérdl sz6l6 2009. évi CXXIL

térvény

XIil. az épitésiigyi és az épitéstiggyel 8sszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél 2016 266 /2013
(VIL.11.)) Korm. rendelet

Xiv. az 4j nemzeti kozgyhjteményi épiiletegyiittes megvaldsitisival Osszefiiggl kozigazgatisi
hatésagi tigyek kiemelt jelentSségli iggyé nyilvanitisir6l és az eljiré hatésigok kijelSlésérdl
52616 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

XV, épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabélyairdl sz0lo 45 /2004, (VIL. 26.) BM-
KvKM egyiittes rendelet
XV az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sorin a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
XVil. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorin megvaldsitando minimalis

munkavédelem kovetelményeirdl sz6lé 4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

A SZERZODES TARGYA
Vallalkozéi Feladat
[Vallalkozéi Feladat meghatirozasa] A Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6, mint f&vallalkoz6 kivitelezd
pedig elvallalja a jelen Szerz&dés elvalaszthatatlan részét képez6, 1. sxdmi Mellékletként csatolt Megrendeldi
Kivetelményekben meghatirozott, részletezett és korilirt
,A” és  B” épiilet mélyépitési és ,,0” szintig térténd szerkezetépitési munkai
teljes kot elvégzését (a tovabbiakban: , Vallalkozéi Feladat”)

a jelen Szerzédésben és mellékleteiben részletezett miszaki tartalom és az dtadott kiviteli dokumentaciok
szerint, Megrendeld Kovetelményeinek megfelelden, illetve az egyéb jogszabilyoknak és kotelezden
alkalmazandé eléirasoknak megfeleléen, a tovabbépitést, valamint jogerds hasznalatbavételi engedéllyel
igazolt rendeltetésszerd hasznilatot biztosité mindségben. A jelen Szerzédés szerinti Vallalkozdt Feladat
oszthatatlan szolgaltatas.

Villalkoz6 felelés a jelen Szerzédés szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység jogszerti megkezdéséért és
folytatdsaért, az épitési napld vezetéséért, a Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott jogerds és végrehajthatd
Epitési FEngedélyben és a hozzd tartozé j6évihagyott, ziradékkal ellatott épitési engedélyezési
tervdokumentaciéban, az ezek alapjan késziilt kiviteli dokumenticioban elSirtak betartasiért és betartatasaért,
valamint az elvégzett szakmunkdk eredményeként 1étestilt szerkezetek, berendezések, épitmény, épitményrész
Jogszabilyoknak megfelel8, rendeltetésszer(i és biztonsigos hasznalhatosigaért.

[Vallalkozéi Feladat nem specifikalt tartalma] A Villalkoz6i Feladat magaban foglal minden olyan
munkélatot is, amely a Szerzédésben és mellékleteiben nincsen specifikilva, de a feladat természetébdl
adédodan a Villalkozdi Feladat teljes kéri megvalésitasihoz, illetve ahhoz szitkséges, hogy a megvalositott,
illetve a Villalkozéi Feladat teljesitésével kivitelezésre kertlé épitmény a jogerSs haszndlatba vételi engedélyt
megkapja, illetve hogy a Projekt eredménycképpen 1étrejové létesitmény annak funkcioi szetint teljes kori és
rendeltetésszerdl hasznalatra alkalmas allapotban legyen.

[Szabvdnyok] Vallalkozénak a megvaldsitis sordn a legkdtnyezetkiméldbb muszaki megoldasokat kell
alkalmaznia, ennek érdekében a megvalésitis soran Villalkozénak az MSZ EN ISO 14001:2005.



3.2,

3.2.1.

3.2.2,

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

kormyezetkézponta irdnyitdsi rendszer (KIR) szabviny elSirdsainak megfeleld munkamodszereket és

eljardsokat kell alkalmaznia.

Villalkozénak a megval6sitds sorin az MSZ EN ISO 9001:2009. mindség-irdnyitasi rendszer (MIR) szabvany
el6irasainak megfeleld munkamodszereket és eljarisokat kell alkalmaznia,

Villalkozénak a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi kévetelmények maximalis
betartdsdval kell megvaldsitania, ezért a megvaldsitas sordn az OHSAS 18001:2007 szabvéany vagy az MSZ
28001:2008. szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi irdnyitdsi rendszer (MEBIR)
szabvany el6irdsainak megfelelé munkamddszereket és eljarisokat kell alkalmaznia.

Vallalkozéi Dij

[Vallalkozéi Dij fizetési kotelezettség] A MegrendelS kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozéi
Feladatok maradéktalan és jelen Szerz8dés szetint teljesitéséért dtaldnydijat fizet a Vallalkozédnak a jelen
Szerzdés feltételei és elSirdsai szerint. (a tovabbiakban: ,,Vallalkozéi Dij” vagy ,,Dij”)

[Véllalkozéi Dij mértéke] A Vallalkoz dltal a jelen Szerzédés szerint nydjtott teljesités ellenértékeként
fizetend$ dij tOgzitett, fix, dtalinydij
' netté 4.119.965.007,- Ft, azaz
netté négymillidrd-szaztizenkilencmillié-kilencszdzhatvanstezer-hét forint.

[Véllalkozo6i Dij forditott adézasa] A Villalkozéi Dijra esé mindenkori AFA a hatdlyos jogszabalyoknak
megfeleléen fizetendd. Felek rogzitik, hogy az dltalinos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény (a
tovibbiakban: "AFA-térvény") 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az AFA-t a szolgaltatas
igénybevevéjeként a Megrendeld vallja be és fizeti meg. Megrendeld nyilatkozik, hogy a Projekt keretében
megvalésitand6 épitmény(ek) épitési hatdsigi engedély-koteles. Felek jelen Szerz8dés alairdsaval kijelentik,
hogy az AFA-térvény 142. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen a forditott addzas alkalmazisinak
feltételei fennillnak.

[Vallalkozéi Dij fix atalanyar jellege] A Villalkozéi Dij rogzitett fix dtaldnyar. A Vallalkozé kijelenti, hogy
a Villalkoz6i Dijat a tervdokumenticid, a Megrendeld Kévetelményei, a feladat és a helyszini adottsigok
alapos megvizsgilasa alapjan, azok ismeretében, a szerz8déses hataridSkre figyelemmel 4llapitotta meg, ennek
soran figyelemmel volt a Szerzédésben nem specifikilt, de a Szerz8dés tirgya szerint a teljesitéshez
tetmészetszerileg  hozzitartozé6 munkdkra (t6bbletmunkakra), riforditdsokra, esetleges miiszaki
bizonytalansdgokra, jovébeli inflicids, deviza rfolyam varakozdsokra. A Vallalkozd kijelenti, hogy ajanlatanak
készitése soran a kiviteli dokumenticiét megismerte, azt a kivitelezésre alkalmasnak tekinti, Vallalkoz6i Dij
tervhibdra, hidnyossigra hivatkozdssal nem névelhet, a Villalkozé ilyen igényt a Megrendelével szemben
nem érvényesithet.

[Tételes elszamolds kizardsa] A Felek kifejezett megillapodasa, hogy a Szerz8dés teljesitése sordn — a Djj
italany jellegére tekintettel — tételes elszdmolds alkalmazdsira még részben sem keriithet sor, kivéve
amennyiben a Szerzédés a Befejezési HatdrdS elStt megsziintetésre keriil — ideértve a 30 (harminc) napot

meghaladé felfiiggesztés és Vis Maior esetét.

[Tébbletmunka utani dijfizetés kizardsa] Tébbletmunka utin dij, koltség nem szamolhaté el, a Felek a
Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik mondatinak alkalmazédsat kifejezetten kizarjak.

[Vallalkozoi Feladat esetleges kisebb moédositdsai] A Felek megillapodnak abban, hogy a Megrendels
4ltal megfelels idében kozolt, kéltségtobbletet és hatdridé médositist nem okozd, kisebb miiszaki, tartalmi
modositasokat, a Vallalkozd kiildn dfjemelés vagy koltségtérités irdnti igény nélkiil befogadja és teljesiti.

[Vallalkoz6i Dij tartalmara vonatkozé nyilatkozat] A Vallalkozé maga viseli a jelen Szerz8désben foglalt
kotelezettségei teljesitésével kapcsolatban felmeriilt valamennyi koltséget és kiaddst, a Megrendel5tdl
koltségtéritésre nem jogosult. Vallalkozé kijelenti, hogy a Villalkozéi Dij akként keriilt meghatarozasra, hogy
az magiban foglalja kiilénésen a Vallalkozdi Feladatban megjeldlt épit8ipad munkak kivitelezését, befejezését
és hibajavitasat, az ezzel Osszefliggd minden kozvetlen koltséget, eldkészitd és altalanos tételt, minden
elokészits, kisegits, mellék- és felvonuldsi munkat, fuvarozési, rakodasi koltségeket, tervezett nyereséget és a
Viallalkozé éltal jelen Szerzddés keretében véllalt minden egyéb kotelezettség ellenértékét, a teljesitéshez
igénybevételre kertilé Alvallalkozdk dijit, egyéb koltségeit. A Vallalkozéi Djj tovabbd magiban foglalja a
szitkséges anyag- és szerkezetkoltségeket, a szilkséges felvonuldsi létesitmények kéltségeit, a teljesitéshez
szitkséges energia- és kézmi felhaszndldsi dijakat, az épitéshez szitkséges energia vételezésére és mérésére
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alkalmas csatlakozasi pontok és eszkozok kiépitésének a koltségeit, a Szerz8dés teljesitésével egylitt jarod,
ahhoz szitkséges otrganizicids, adminisztrativ koltségeket, a kivitelezéshez a Megrendeld 4ltal szolgaltatott
kiviteli tervdokumenticidn felill szikséges tervek elkészitésének a koltségeit, a Megrendeld személyzetének
betanitdsi a koltségeit, a Villalkozd kotelezettségét képezd hatdsigi engedélyek megszerzésének, az azokhoz
szitkséges eljirdsoknak, felszerelési, berendezési tirgyaknak a koltségeit, ideértve a hatdsigi eljardsokban
fizetendd illetékeket, dijakat is, tovibbi a Vallalkozé 4ltal a Megrendelének nyjtott biztositékok koltségeit.
A Villalkozdi Dij magiban foglalja a szavatossagi, illetve jotallasi kotelezettségek teljesitésének ellenértékét is,
ideértve az Utd-feltlvizsgilad eljirdsokkal kapesolatos kéltségeket és a Megvaldsulisi Tervek vonatkozasaban
biztositott felhaszndlasi jog ellenértékét is.

[Vallalkoz6i Dij megfizetésének iitemezése] A Megrendeld a Dijat a Figetési és Misgaki Utemtervek szerint

havonta, Megrendeld éltal jelen Szerz6dés vonatkozd pontjai alapjin teljesités-igazoldssal leigazolt tényleges
muszaki teljesités alapjin, jelen Szerz3dés 4.20. pontjaban foglalt rendelkezések alapjin fizeti meg Vallalkozé
tészére. Felek rogzitik, hogy minden hénap utolsé munkanapjin fennallé miszaki késziiltséget mérik fel és
veszik alapul a tirgyhavi szamla kiallitasahoz, igy Fizetési és Miszaki Utemtervekben tdgzitett, eldzetesen tervezett
miszaki késziltségtdl és az ennek megfeleld dijtészlettd] valé eltérés nem mindsiil a Kbt. 132. §-a szerinti
szerzGdésmodositasnak.
[Elsleg] Az Epitési Munkateriilet Villalkozd részére torténd atadasit kovetd 15 (tizendt) napon belill a
Megrendeld koteles 68.000.000,- Ft, azaz hatvannyolemillié forint Gsszeget (a tovabbiakban: ,,ElSleg”)
fizetni a Vallalkozonak, feltéve, hogy a Vallalkozd a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta a 3.2.11. pont
szerinti ElSleg Visszafizetési Biztositékot. A jelen Szerz8dés szdmldzasra vonatkozé rendelkezéset
megfelelden alkalmazandéak az ElSleg kapcsin is. A Felek az Eldleg Osszegét az els6 részszdmliba
beszimitjik. A Vallalkozé az Elleg elsé szamlajabdl vald hianytalan levonasiig koteles biztositani, hogy az
ElSleg Visszafizetési Biztositék érvényesithetd maradjon, szilkség esetén kételes azt meghosszabbitani.
Amennyiben az ElSleg nem keriilt maradéktalanul visszafizetésre azt megel6z6en, hogy a Szerzédés barmely
okbél megsziint, vagy egy esetleges Vis Maior esemény bekovetkeztéig, akkor az Eléleg teljes vissza nem
fizetett 6sszege azonnal esedékessé vilik, azt a Villalkoz6 haladéktalanul, de legfeljebb 5 (6t) munkanapon
beliil koteles a Megrendels részére visszafizetni.

[ElSleg Visszafizetési Biztositék] A Villalkozé, a Megrendeld dltal fizetendS Eléleg visszafizetési
kételezettségének biztositisira, sajat koltségén, a Megrendeld javara koteles biztositékot nydjtani a Kbt. 126.
§ (6) bekezdésének a) pontja alapjin (tovibbiakban "Eléleg Visszafizetési Biztositék"). Az Elbleg
Visszafizetési Biztositék szolgaltatisinak modja(ijra, tovabba annak kicserélésére jelen Szerzédés 4.19.
pontjaban foglaltak megfeleléen alkalmazandéak. Az ElSleg Visszafizetési Biztositék mértéke a Megrendeld
iltal fizetendd Eléleg 100 (szdz) %-dnak megfeleld dsszeg. A Villalkozé az Eldleg Visszafizetési Biztositékot
legkésébb az elSlegbekérd levél benyujtasanak idSpontjiig kételes a Megrendelének nyGjtani. Az Eléleg
Visszafizetési Biztositék nyfjtsa az ElSleg rendelkezésre bocsdtasanak feltétele.

Az Eléleg a Villalkozd elsS részszamlajabdl teljes sszegben levondsta keriil. Vallalkozénak az ElSleg
Visszafizetési Biztositék érvényességét az Eldleg 6sszegének részszamlibol torténd elszamolasaig (levondsaig)

fenn kell tartania.

Teljesitési hatarid6k, k6tbérterhes részhatarid6k
A Villalkoz6i Feladatot a Vallalkoz6, a Figetési és Miszaki Utemtervek alapjan az alabbi kétbérterhes
tészhatiridSk betartdsival koteles teljes korien teljesitent.

Hatarid§ megjeldlése Hataridg végének Miiszaki késziiltség Kétbérterhes
idépontja hataridd

megjelclése

1. szamv Szerz&dés alairdsatdl szamitott | Résfal fejgerenda | kotbérterhes

részhataridg 90 naptari nap elkészitése

2. sz4mi Szerzédés aldirdsato] szamitott | Colépdk/colopfejek kStbérterhes

részhataridd 170 naptari nap elkészitése

3. szémt Szerzédés aldirisatol szamitott | Alaplemez elkészitése | KOtberterhes

részhataridé 210 naptari nap
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Befejezési Hatarid8 | Szerz6dés aldirasatol szamitott | Szerkezetek elkészitése | KOtbértethes

280 naptari nap

VEGHATARIDO A Befejezési  Hatarid6tél | Viztelenités biztositisa a

szamitott 180. | feldszis elleni védelem
(szdznyolcvanadik) naptari | szempontjabdl
nap figyelembe vett épiilet

teher elkésziilte

[ElSteljesités] A Vallalkozé jogosult hataridd elétt elvégezni a Vallalkozéi Feladatot (a tovabbiakban:
,»Elbteljesités”), amennyiben a Villalkozéi Feladat ebben az esetben is megfelel a jelen Szerzédésben
meghatdrozott kovetelményeknek és amennyiben a Villalkozé az ElSteljesitésre vonatkozé szandékit a
vérhat6 teljesitési hataridé elStt 2 (kett6) munkanappal a Megrendelének irdsban bejelenti.

[Munkavégzés felfiiggesztése] A Megrendeld jogosult a Villalkozét a Szerzédés teljesitésének
felfiiggesztésére utasitani, mely felfliggesztés idStartamaval a hatdrid6k megfeleléen meghosszabbodhatnak.
A hataridé nem médosulhat hatdsigi ellendrzésbdl adddé akadalyoztatis miatt.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a felfiiggesztés a 30 (harminc) napos idStartamot meghaladja,
akkor Villalkozé jogosult az elvégzett munkikkal elszdmolni a 4. sgdmid mellikletként csatolt drazott kiltségetés
egységarai alapjan.

A SZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Megrendels Kévetelményei

[Megtrendels Kovetelményeinek alapdokumentumai] A Projekt tekintetében a Villalkozéi Feladatot a
Megrendelé Kévetelményei szerint kell elvégezni, amelyet a jelen Szerz8dés és annak mellékletei, valamint a
Megrendel6 utasitdsai, irinymutatdsai tartalmaznak. A Megrendeld Kovetelményeit elsésorban, de nem
kizrélagosan a melléklet(ek)ként csatolt az alabbiakban felsorolt egyes dokumentumok hatirozzak meg:

) Epitési Engedély és szakhatésagi hozzajarulasok;
() HEngedélyezési Tervek (teljes dokumenticid);
(71) Kivitelezési tervdokumenticid (teljes, jévihagyott, alafrt dokumenticié beleértve a

Megrendeld altal aldirt tervlapokat, drazatlan koltségvetés);
(iv) A Muszaki Utemtervre vonatkozé kévetelmények;
(v) BREEAM kévetelmények a kivitelezési tevékenységre vonatkozban

[Megrendeld Kovetelményei alapdokumentumainak Villalkozé altali attekintése] A Vallalkozd
kijelenti, hogy a Megrendeld Kévetelményeit 6sszegzd dokumentumokat és terveket teljes koriien atvizsgilta,
azokat az ajanlattételre és a kivitelezésre egyardnt teljes korlien alkalmasnak tekinti. A Villalkozé felelSs az
atadott tervek teljes kord atvizsgaldsaért, a Vallalkoz6 tovibbéd tudomasul veszi, hogy tervhibdra, tervhidnyra,
hidnyossigra a szerz6déskotést koveten nem hivatkozhat és ilyen hivatkozdssal 2 Megrendelével szemben
semmilyen igényt nem érvényesithet, és a tervekkel kapcsolatos észrevételre hivatkozdssal a jelen
Szerzédésben meghatdrozott hatdridk nem modosithatéak. Tervhibira, hidnyossigra hivatkozdssal a
Villalkozéi Dfj semmilyen kériilmények kéz6tt nem emelkedhet.

[Megrendeld Koévetelményeiben esetlegesen felmeriils ellentmondds] Amennyiben barmely
tervdokumentacié tekintetében az egyes tervlapokon, Megrendeld Kévetelményeiben, illetve a miiszaki
lefrdsban, vagy jelen Szerzddés tartalméaban, vagy Mellékletében eltérd miiszaki megoldds vagy miiszaki,
esetleg tartalmi ellentmondds szerepel, akkor Vallalkozé koteles minden felfedezett esetben a kérdéses
rendelkezés jellegéhez igazodd, de legaldbb 3 (hdrom) munkanapos hatdridével Megrendelé dontését kérni, a
Villalkozé altali ajinlataddst kévetSen azonban Megrendeld sajat kizarélagos mérlegelési kérében jogosult
donteni, hogy melyik megoldist, melyik verziét kell alkalmazni. A Megrendel$ tovabbé jogosult a mar
elfogadott tervek, dokumenticié esetlegesen szitkségessé valé javitasara, modositasara, pontositasara és
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kiegészitésére. A mddositd, kiegészitd tervek, illetve adatok megfelels hatdridében torténd elkészitése és

szolgaltatisa a Megrendel$ feladata.

[BREEAM Very Good mindsités elérésének biztositdsa] Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Projekt a
Megrendeld Kévetelményei szerint BREEAM nemzetkdzi épiiletmindsitési rendszer Very Good fokozatit el
kell érje. Bzt biztositandé, Vallalkozd koteles a 74. sgdmid mellékler sxerinti, kivitelegési tevéikenységre vonatkozd
BREEAM kivetelmények betartisa mellett a kiviteli dokumenticiéval Ssszhangban, a megcélzott BREEAM
kreditek megszerzését tevékenysége sordn biztositani, azokat kiemelt figyelemmel kisérni. A kiviteli tervek
alapjan megcélzott kreditlistitd! eltérni csak a Megrendeld irasbeli jévahagyisdval, megfeleld kreditértékil

kompenzacié megvaldsitasaval lehet.

A Villalkozéi Feladat részletezése

[A Villalkozé kiemelt részfeladatai] A Villalkozdi Feladat keretében a Vallalkozé koteles minden olyan
munkat elvégezni és feladatot elldtni, amely ahhoz szitkséges, hogy a jelen Szerz6désben rogzitett hatdridSkig
a Villalkoz6i Feladatok megfeleléen teljesitésre keriiljenek a jelen Szerzédésben meghatirozott miszaki
tartalommal. A Villalkozé feladatit képezi a Vallalkozd Feladatok teljes korll megvaldsitasa, igy killonosen,
de nem kizarélagosan

(@) az Epitési Munkaterilet dtvétele;

(1) a Vallalkozéi Feladat keretében — miiszaki tartalommal és hatiridSkkel —meghatdrozott
épitdipati kivitelezési munkdk teljes kot elvégzése és a munkavégzés feliigyeletének,
vezetésének biztositdsa;

(217) Vallalkozé képvisel6je utjan ellia a Vallalkozdi Feladat keretében meghatirozott
épitéipari kivitelezési munkakra vonatkozdan valamennyi szakigban a felelés miszaki
vezetdi feladatokat, killon kérést kévetSen képviseli a Megrendelst. A Villalkoz6 feladata
a kivitelezési munkak Miszaki Utemtervben foglalt miiszaki iitemtetvének betartasa, és a
Vallalkozoi Feladat tényleges el8tehaladdsinak megfelelS folyamatos aktualizalasa;

(i) a Vallalkozé kezdeményezése és a Megtrendeld elbzetes irasbeli jovahagydsa alapjan
barmely terv attervezése vagy médositisa;

() a munkavégzés lebonyolitisihoz szikséges ideiglenes létesitmények, megerdsitések,
bontisok és helyreallitisok létrehozasa, illetve elvégzése;

(vi) 2 meglévd és a jelen Szerz6déshez mellékletként csatolt hatésigi engedélyeken tilmenden
sziikséges hatdsigi engedélyek beszerzéséhez sziikséges teljes kérd, hidnytalan
dokumentécié sszedllitisa és az emlitett engedélyek beszerzése, és ezek megfeleld
id6tartamra valé meghosszabbitdsardl vald gondoskodas;

(viz) a beépitett anyagok, szetkezetek mindségi tanusitvanyait, megfeleldségiik igazolasdra
szolgdlé dokumentumait a Miszaki Atadas-Atvétel keretében, a Megval6suldsi
Dokumenticié részeként Megrendelének itadja, azzal, hogy a kivitelezés iitemében,
legkésébb ezek Epitési Munkateritletre torténd szallitasdval egyidejlileg mar rendelkezésre
illnak és Megrendel8nek kiilén igénye esetén bemutatja.

(vii) elvégzi a szabvinyok ill. a Megrendel$ éltal a végleges ajanlati dokumentacidban eléirt
mindségvizsgilatokat, ellenSrzéseket szitkséges probakat, , ezeket kiértékeli, tovabba
beszerzi a szitkséges szakvéleményeket, mibizonylatokat, és elvégai a Szerz6désben és a
tervekben el8irt paraméterek teljesitését igazold méréseket ezek koltségeivel egyiitt,
tovabbi koteles szilkség esetén az tizemeltetS és a kezel6személyzet oktatdsira;

(i) Megvalbsuldsi Dokumenticié elkészitése és ezzel egyttt a Villalkozdi Feladat ataddsa, az
elkésziilt épitmény birtokbaadasa;

() a Megrendeld altal igényelt adatszolgaltatis teljesitése, killonds tekintettel a BREEAM
havi adatszolgéltatdsra, melyet a tirgyh6t kovets 5. (6todik) napig Megrendelének a
mellékletben rogzitett formaban megkiildeni koteles.



(5i) a Vallalkoz61 Feladat teljesitéséhez szitkséges minden egyéb feladat elvégzése.

4.2.2. AVillalkoz6 a Ptk. 6:239. § (1) bekezdésére tekintettel a Villalkozéi Feladat végzésének feltételeit tgy kételes
megtervezni, megszervezni, ellenbrizni és vezetni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsigos, szakszerd,
gazdasdgos és hatdriddre t6rténd befejezését.

4.23.  [A Vallalkozé részfeladatai] A kivitelezési munkék keretében a Vallalkozé killénosen az alabb felsorolt
feladatok elvégzésére kteles:

(©) Organizacié — Villalkozé kételes az aldbbi organiziciés feladatok ellatdsara jelen Szerzdés keretén

belil:

a) Uzemeld kézmihdlézat védelmének ill az ideiglenes hasznilat és racsatlakozdsok
tzemeltetdvel egyeztetett, és a Megrendeld altal jovahagyott miiszaki tervezése és kivitelezése.

b) Villalkozéi Feladathoz sziikséges hatdsigi engedélyek (kozteriilet foglalds, ideiglenes
forgalomtechnika) biztositdsa.

) Epitési Munkaterilet 4tvétele, kialakitdsa, biztositisa és Grzése, kivitelez$i felvonuldsok
szervezése.

d) Koopericids, koordiniciés feladatok ellatdsa,

e) A Megrendeld részére iroda és targyald helyiségek biztositisa a jelen Szersddés 7. ssimon csatolt
Organizdgids Tervben elSirtaknak megfelelSen.

f) Az épitési munkik megkezdése elStt az Epitési Munkaterilet kérmyezetében 1évd
kozteriiletekr6l, a szomszédos és az Ingatlanon 4116 épiiletek homlokzatairdl 4llagfelvételi foté
és video dokumenticié készitése.

ii. Helyszini épitési munkik - Villalkozé koteles az alibbi helyszini épitési munkak teljesitésére jelen
Szerzédés keretén beliil:

a) Az Epitési Munkateriilet elkeritésére (elzdrasara) olyan modon, hogy az a felszintdl szimitott
minimum 2 (két) méteres magassagig teljes takarist biztositson, kételes tovibba az Epitési
Terillet megvildgitisira és Orzésére, az épitési eléirisoknak megfelels 2 (két) darab
Megrendel6vel elézetesen jévahagyatott tartalmi, méretl tajékoztaté tabla j6l lithatd helyen
t6rténd  kihelyezésére, folyamatos, a Miiszaki Atadds-dtvétell Eljards lezarasit kovetd
birtokbaadisig torténd fenntartdsira, megvilagitisara, valamint a Megrendel§ Kévetelményei
szerinti egyéb feltételek folyamatos és maradéktalan teljesitésére.

b) Az Epitési Munkaterileten a munkavédelem és a baleset-elharitas megszervezésére
(figyelmeztetd jelek, jelzések, védSkotlitok és tetSk stb. felallitasara) és azoknak a Villalkozd
személyzetével és az Alvallalkozdkkal valé betartatasara.

©) Az Epitési Munkateriiletre vonatkozd hatbsdgi hatdrozatok végrehajtisira, a Megrendeld
felhatalmazott képviselSinek, az Epitési Munkateriiletre - a vonatkozé munkavédelmi és
balesetvédelmi szabélyok betartisa mellett - térténd szabad és folyamatos belépésének a
biztositdsdra, és annak biztositdsdra, hogy ezt az Alvallalkozdk is teljesitsék.

d Az Epitési Munkateriilet és az elkésziilt munkdk védelmére, karbantartisira, a munkak oly
modon trténd szervezésére és kivitelezésére, hogy azaltal se a Megrendelének, se a harmadik
személynek kart ne okozzon.

¢) Az anyagok, a termékek és eszk6zok oly médon vald tarolasdra, hogy azok dllaga (mindsége) a
felhasznaldsig ne karosodjék.

f) Az anyagellatds, Alvillalkozok munkajinak szervezésére és finanszirozdsara.

g) A Projekt megvaldsitdsihoz sziikséges valamennyi kézmiivet sajat mér86ran (vagy almérén)
keresztill igénybe venni, az ehhez szitkséges kozmiiszerzédéseket az illetékes
kozmiszolgéltatéval oly médon megkotni, hogy a kézmifogyasztas dijat és minden ehhez
kapcsol6do jarulékos koltséget a Villalkozé fizeti a kézmiszolgaltaténak.

h) Folyamatos és szakszerti helyszini irdnyitis biztositisara. Ebben a kérben a Vallalkozé kételes
biztositani, hogy a sajit allomanydban 4ll6, a megfelelének {télt 1étszamt épitésvezetSk és
miivezet8k mikédjenek kbzre a munkdk teljesitésének minden fazisiban. A Villalkozd a
Megrendeld erre vonatkozd utasitdsainak koteles eleget tenni, a 4.13. pontban foglaltak szerint.

9



9 A Villalkozd és az Alvillalkozdk és személyzetitk folyamatos ellenbrzésére.

i) Az Epitési Munkaterillet rendjének-rendezettségének folyamatos fenntartdsira, a
vagyonvédelem biztositasira,

k) Munkaidében a sajat és Alvillalkozéi személyzetének az Epitési Munkateriileten val6 tartdsa és
az ott tartézkodas ellenbrzése.

) Annak biztositisa, hogy a Vallalkozd személyzete, valamint az Alvallalkozdk és azok
személyzete a Megrendeld iltal kijeldlt patkoléhelyen parkoljdk le és tartsik az egyes
gépjarmiveket.

m) Az Ssszes vonatkozd (munka-, tiz-, baleset- és kérnyezetvédelmi-, sth.) szabély betartdsa és
betartatésa.

n) A Megrendeld 4ltal igényelt mindenkori helyszini tdjékoztats és adatszolgaltatds nyujtasa.

0) A Villalkoz6 az Epitési Munkateriletrd] és a csatlakozé idegen teriiletekrél (beleértve a szallitasi
tvonalakat is) a munkdkkal kapcsolatos, a Villalkozé, illetve Alvallalkozéi altal okozott
szennyez3dést naponta folyamatosan eltdvolitja.

iii. Villalkozé6i Feladat teljesitése soran valé folyamatos mindségellenbrzés - Villalkozé koteles az

alabbi mindségellendrzési feladatok teljesitésére jelen Szerz&dés keretén belil:

)

b)

A Jogszabilyok, killéndsen pedig az alkalmazandé épitési szabvanyok és minéségi eldirasok
betartatdsival sszhangban, figyelembe véve a Megrendeld Kovetelményeit, koteles Mintavételi
és Min&sitési Tervet (MMT) késziteni a projekt dsszes tevékenységére vonatkozdan. A4 MMT
kigmelt kovetelményeit a 10. szdmii melléklet tartalmazza.

A jelen Szerz&dés szerinti szamlazasi Gitemekhez tartozd részteljesitések miiszaki késziiltségi,
mindségi és mennyiségi igazoldsa, és az igazolé dokumentdcié szolgaltatdsa.

A Miszaki Utemterv betartdsa, betartatasa. Kiilsé beavatkozist igénylS esetekben az
akadalykozlés. A varhaté késedelmek kiilon felszolitds nélkiili elSrejelzése.

A Megrendel8nek torténd készrejelentés, illetve 4tadds elit az atadasra szant, elkésziilt
munkdk-létesitmények teljes kori és mindenre kiterjedd megfeleléség igazolasa.

Villalkozd ajanlata tészeként Munkavédelmi Tervet készitett.

Vallalkozé a f8bb kivitelezési munkanemekre Villalkozdi ajinlata részeként Technolégial
Utasitast készitett. Vallalkoz6 koteles - az &sszes munkanem vonatkozasaban - kiegésziteni és
részletes, teljes kot Technoldgiai Utasitast késziteni, 4tadni a Megrendeldnek az adott,
megkezdeni kivant kivitelezési munkdk vonatkozdsiban legkésébb a kivitelezési munkak
megkezdését 10 (tiz) nappal megelézben.

iv. Mdszaki Atadas-Atvétel feladatai — Vallalkozé koteles az aldbbi feladatok ellitdséra a Muszaki
Atadés-Atvétel kapesan és annak soran jelen Szerzédés keretén beliil:

2)
b)

9
d)

Vallalkozdi Feladatok készrejelentése a Megrendeld felé.

Miszaki Atadés—Atvét,eli Dokumenticié dsszeallitisa és dtadisa a Megrendeldnek atvizsgalasra
legkésébb a Miszaki Atadas-Atvétel megkezdésekor.

A Mszaki Atadas-Atvételi Eljiras lefolytatdsa az egyes részatadasokkal egyiitt.

Hidnypddasi jegyzék felvétele és a hidnypdtlasi munkik elvégzése.

atvételkori probik lefolytatasa.

El nem végzett munkak és hidnyok pétlasa, hibak javitasa.

Végleges Atadis lefolytatasa.

A birtokbaadas lefolytatdsa.

Utd-felulvizsgalati eljardsok lefolytatisa a 4.16.31.-35. pont szerint.

Mfszaki Atadds-Atvétel dokumentilisa, e-jegyz3konyv felvétele és rogzitése az L-Epitési

fénapldban.

424, [A Viallalkozé felel6ssége az alkalmazott épitési modszerekért és eljarasokért] A Vallalkozo koteles a
Vallalkozét Feladatot az aktuilis épitési standardoknak megfeleléen a legmagasabb szakmai szinvonalon

10



4.2.5.

4.3,

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

elvégezni. A Villalkozét felelésség terheli az altala alkalmazott kivitelezési médszerekért és eljarasokért,
megolddsokért és technikakért, valamint ezek sorrendiségéért.

A Villalkozé koteles a Villalkoz6i Feladat teljesitését, illetve befejezését érinté minden alkalmazandé
Jogszabalynak, hatésigi rendelkezésnek, szabvinynak és el8irasnak megfeleléen eljirni. A Megrendels
jogosult egyes épitési mddszerek és eljarisok alkalmazdsit megtiltani, illetve adott esetben az 4ltala
meghatarozott épitési médszerek és eljardsok alkalmazdsara utasitani a Vallalkozét, mely utasitast a Vallalkozéd
koteles betartani a 4.13. pontban lefrtaknak megfelel6en.

[Miiszaki Utemterv] A Villalkozéi Feladatok elvégzésére Villalkozd a 2. ssdmd mellékletben rigsitett
kovetelmények alapjan Miszaki Utemtervet készitett, amely jelen Szerz8dés 3. Ssgdmith mellékletét kipesi Misqaks
Utertervként, és amelyet aktualizdl a kivitelezési folyamat sordn.

A teljesités helye, Epitési Munkateriilet

[Az Epitési Munkateriilet dtaddsa - atvétele] A Villalkozé koteles az Epitési Munkateriiletet a Szerz8dés
hatdlyba 1épését kovets 10 (tiz) munkanapon beliil 4tvenni, mig Megrendel$ koteles azt dtadni. A Vallalkozé
altal az ajinlattétel sordn megtekintett, megismert és a Vallalkoz6i Feladat jelen Szerzdésben régzitettek
szerint, Véllalkoz6i Feladatok megkezdésére alkalmasnak itélt 4llapotban bocsitia a Vallalkozé
rendelkezésére. Az Epitési Munkateriilet kizardlag jelen Szerz8dés teljesitése céljira hasznalhaté.

[Kozteriilet hasznilata] A nem a Megrendeld vagyonkezelésében 4ll6, a kivitelezéshez szitkséges teriilet
(kSzteriilet) birtokbavételének megszervezése, a sziikséges engedélyek beszerzése a Véllalkozd kotelezettsége.
A Villalkoz6 a kézteriilet hasznilati engedélyt kételes beszerezni, a kozteriilet hasznalati dij a Vallalkoz6t
terheli.
[Az Epitési Munkateriilet 4tad4sa — atvételének eljarasa] Az Epitési Munkateriilet atadasat a Felek az
Epitési N apl6ban kételesek rdgziteni. A Felek az Epitési Munkateriilet 4taddsa sordn jegyzSkonyvet vesznek
fel az dtadds-dtvételrdl. Vallalkozé az atvétellel egyidejlleg, de legkésébb a foldmunkdk megkezdését
megel6zéen 5 (8t) napon beliil felméri az Fpitési Munkateriileten megmaradd épitmények, valamint az Epitési
Munkaterilet kérnyezetében 1évé kozteriiletek, a szomszédos és az Ingatlanon allé épiiletek, kiléndsen
homlokzataik dllagit, allagfelvételi fot6 és videé dokumenticié készitése mellett. A Felek a videofelvételeket
és fényképeket teljes bizonyitd erejlinek fogadjik el a kdzottitk esetlegesen felmeriilé, azaz eredeti allapottal
kapcsolatos jogvitiban.
[Az Epitési Munkateriilet utélagos viltozdsa] Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozé Megrendels
altal 15 (tizendt) nappal koribban jelzett idépontban koteles az Fipitési Munkateriilet egy 1. szamu
mellékletben megjelolt részérdl levonulni és azt Megrendelének birtokba visszaadni kévetd magasépitési
véllalkozé munkateriilette valé felvonuldsa érdekében.
[Az Epitési Munkateriilet késedelmes atvétele] Ha az Epitési Munkateriilet birmely részének Megrendeld
altal felajanlott atvételével, vagy a munka megkezdésével a Villalkozé a jelen Szerz8désben kitGzétt idépontot
15 (tizen6t) napot meghaladéan neki felréhatéan késedelembe esik, a Megrendel§ a Szerzédéstsl
érdekmulasinak igazoldsa nélkiil elalthat, a Villalkozé pedig meghitsuldsi kotbér megfizetésére koteles,
tovabbi a Megrendel6 jogosult az ezt meghaladé kiranak az érvényesitésére.
[Az Epitési Munkateriilet megfeleldsége] A Villalkoz6 az Epitési Munkateriiletet a Szerz8dés megkotését
megelézden megvizsgilta és ennck alapjan kijelent, illetve megerésiti, hogy:

(i) az Epitési Munkateriilet megfelel az ajanlati dokumenticiéban foglaltaknak,

(i) az Epitési Munkateriilet alkalmas a jelen Szerzédés szerinti Villalkoz6i Feladatba tartozd, vagy

Gsszefliggd munkdk megkezdésére, ilyen céli megkozelitésre és a Szerz3dés szerinti teljesitésre.

Vallalkozd jelen Szerz&dés aliirdsival tudomasul veszi, hogy esetlegesen a fentiek kapcsin felmeriils
tobbletkoltségek megtéritésére Megrendels nem koteles.
[Zalog]ogra vonatkoz6 nyilatkozat] A Felek a jelen Szerz8dés alairisdval megéllapodnak, hogy a Vallalkozé
lemond az Epitési Munkateriilet és/ vagy a Villalkozéi Feladat és/vagy azok birmely része feletti birmely a
Villalkoz6t valamely Jogszabaly, kilénosen, de nem kizardlag a Ptk. 6:246. § alapjan megilletd zalogjogrol
vagy a javara barmely Jogszabdly alapjin keletkezé Teherrdl. Fzt a kikétést a Vallalkozé az Alvallalkozdkkal
kotott valamennyi szerz8désében is alkalmazni kételes,
[Az Epitési Munkateriilet allapotdnak fénntartdsa] A dtadisit kdvetSen a Villalkozé feladata az Epitési
Munkateriilet dtvett allapotinak felmérése és a Vallalkozéi Feladat elvégzését lehetévé tevd allapotban valé
fenntartasa, a megkozelithetség biztositasa, ideiglenes utak kialakitdsa, karbantartisa, a tiiz-, baleset- és
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vagyonvédelme, a megfelelS tisztantartisa, az épitési és mas hulladék aldbbiak szerinti folyamatos elszéllitisa
és szabalyszer(i elhelyezése, illetve barmely mds, a munkaterilettel kapcsolatos teendék, mindezekkel
kapcsolatban valamennyi dij, koltség, kiadds, tovabba a karveszély és feleldsség a Vallalkozét terheli.

Amennyiben a Véllalkozé nem teljesiti az Epitési Munkateriilet fenntartisaval, a hulladék elszallitdsaval
kapcsolatos és mis hasonlé kotelezettségeit, akkor a MegrendelS jogosult gondoskodni ezen feladatok
ellitasir6l a Villalkozd kéltségére, és jelen Szerzdés vonatkozd pontjai szerint érvényesiteni ennek 8sszegét
Véllalkozéval szemben. Vallalkoz¢ jelen Szerz8dés alairdsdval kifejezetten hozzajirulasat adja ahhoz, hogy az
ilyen kéltségeket a Megrendeld a Vallalkozéi Dijbdl levonja a Kbt. 130. § (6) bekezdésének alkalmazisaval -
a Vallalkozé altal elismert kivetelésként - illetve a jelen Szerz8dés alapjan a Megrendeld rendelkezésére 4llo
barmely mas biztositék érvényesitésével fedezze.

[Az Epitési Munkateriilet hasznalata] A Felek régzitik, hogy a Villalkozot az Epitési Munkateriilet feletti
birtoklisi, hasznilat jog csak és kizdrdlag a jelen Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitése érdekében
illeti meg, és mds célra nincs semmilyen birtoklast vagy hasznélatot biztosité joga az Epftési Munkateriilet
felett. A Villalkozdnak ez a birtokldsi és hasznilati joga a MegrendelS birtokdba vald visszaadassal vagy a
Szerzédés egyéb modon térténd megsziinésével megszinik.

A folyamatban 1évS esetleges méds munkalatokra is figyelemmel az 4tadott Epitési Munkateriileten a
Vallalkozéra és Alvallalkozdira eldirt biztonsigi és mis elirasok, valamint azoknak a munkavallaléival,
kézremilkddbivel és alvillalkozdival valé betartatdsa a Vallalkozé feladata.

[Az Epitési Munkatetiilet lekeritése] Az Epitési Munkateriilet lehataroldsa, a vonatkozé munkavédelmi-,
tizrendészeti, stb. elbirdsok betartisa az Epitési Munkateriilet, a Villalkozé altal beszillitott anyagok,
berendezések, stb., raktirak megfeleld védelme, Srzése a Villalkozé feladata és felelSssége. Az Epitési
Munkateriilet korilkeritését az épitési munkalatokra gy kell megoldani, hogy az épitési tevékenység sordn -
az alkalmazott technolégiit is figyelembe véve - semmilyen tormelék a keritésen kiviil ne jusson. Az Epitési
Munkateriilet hatirdn jél lithatd helyeken és megfeleld gyakorisiggal figyelmeztetd feliratokat kell kihelyezni,
A Villalkozd koteles gondoskodni az esetleges ideiglenes felvonuldsi terlletek megfeleld bekeritésérdl,
valamint a felvonuldsi teriletek és az Epitési Munkateriilet kézotti kozlekedési utak biztonsiginak és
tisztasdganak a biztositasarol.

[Megrendel§ jogosultsaga a keritésen reklamhordozok elhelyezése] A Megrendel6 fenntartja a jogot,
hogy a munkavégzésre 4tadott Epitési Munkaterilleten a létesitett keritésen reklimhordozékat helyezzen el
azokat hasznositsa. A Villalkozé sajit, illetve egyéb hirdetéseit és logbit csak a Megrendelé elézetes irasbeli
engedélyével helyezheti el

[Az Epitési Munkateriiletért valé feleldsség] A Vallalkoz6 teljes korten felel az atvett Epitési Teriiletért
és az ott végzett munka és az ott tarolt vagyontargyak biztonsigaért az Epitési Munkateriilet atvételétdl a
Megrendeld birtokdba vald visszaaddsaig. Barmely, az elébbickkel 6sszefiiggésben bekévetkezd kirt azonnal
fel kell mérni, és azok orvoslisirdl, helyreallitisirdl vagy megtéritésérdl a Vallalkozd sajat koltségén
haladéktalanul gondoskodni kételes. Az Epitési Munkaterilet tadasat kovetSen a Megrendels nem felelés a
Munkateriilet megkozelithetségével és fenntartasaval kapesolatban felmeriils semmilyen jellegti kévetelésért.

[Az Epitési Munkateriilette vonatkozé kirveszély, karok megtéritése] Az Fpitési Munkateriiletre
vonatkozd kérveszély annak itadasival egyidejlleg szall at a Viallalkozora; ettdl az idéponttdl kezdédden a
Vallalkoz6 tevékenysége nyomadn az Epitési Munkateriilet, vagy az azon allo épiiletek, az azon elhelyezett
gépek, berendezések, épitési anyagok, segédanyagok, stb. allagdban, szerkezetében, berendezéseiben
bekdvetkezett minden kit és sériilés a Viallalkozo kizdrélagos kockazata és koltsége. A karveszély az elkésziilt
épitmény Megrendeld birtokdba térténd dtadasakor, a birtokbaadisi jegyz6kdnyv Megrendelé altali alairdsdval
vagy enélkil is, Megrendeld éltali esetleges egyoldali birtokbavétellel szall 4t a Megrendelére.

A Véllalkozoi Feladat elvégzése soran az Epitési Munkateriileten és/vagy annak kornyezetében a Vallalkozo,
illetve barmely Alvéllalkozéja vagy ezek érdekkorébe tartozé barmely személy dltal okozott vagy magatartdsa
miatt bekovetkezett barmely kir megtéritésére, illetve lehetdség szerint az eredeti allapot visszaéllitisira a
Villalkozo koteles sajat koltségén.

[Az épitési hulladék kezelése] A Villalkozé koteles a jelen Szerzbdés 72. sgdmid Mellikletét képesd
Kirnyegetvédelnii és Hulladékgazddlkoddsi Tervwel 5sszhangban a Szerzédés hatalya alatt az Epitési Munkaterilletet
és az annak megkozelitését szolgald tertileteket és utakat rendben tartani, a keletkez6 hulladékot és épitési
térmeléket folyamatosan, az adott tipusi- és mennyiségii hulladék befogadasira az 6sszes érvényes és hatalyos
hatésigi engedéllyel és megfeleld taroldkapacitissal rendelkezé lerakodhelyre olyan szallitéjarmivek
igénybevételével elszallitani, amelyek biztositjak azt, hogy a szdllitas sordn a térmelék ne hulljon le a jarm(irdl,
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és ne kertiljén por a levegSbe. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak mingsiilnek, a
Villalkozé kételes olyan feldolgozd céggel szerz8dést kotni, amely az adott hulladék 4rtalmatlanitasira
vonatkoz6 valamennyi érvényes és hatdlyos engedéllyel és megfelel§ technolégidval, valamint kapacitdssal
rendelkezik.

E kotelezettségek megsértése esetén - a Megrendeld 4ltal kitGzott hatirid§ eredménytelen elteltét kvetSen —
Megrendeld jogosult a Villalkozét tetheld kotelezettségeket a Véllalkozé kéltségére harmadik személlyel
elvégeztetni, és jelen Szerz6dés vonatkozé pontjai szerint érvényesiteni ennek Osszegét Vallalkozéval
szemben.

A Felek megillapodnak, hogy a Vallalkozé minden, az Epitési Munkateriiletré] elszallitott anyagot (kitermelt
fold, egyéb anyag, bontisi térmelék, hulladék) kételes a Megrendel szamara bizonylatolni (hulladékkezeld
atvételi igazoldsa), igazolva az elszllitott anyag fajtdjit, mennyiségét, az elszallitas idGpontjat, és azt, hogy az
anyag a vonatkoz6 Jogszabélyok és a jelen Szerz8dés rendelkezéseinek megfelelden keriilt elhelyezésre.

A Felek megéllapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozé, az épitési és bontasi
hulladékok kezelésének részletes szabilyairdl sz616 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvKM egyiittes rendelet és az
abban hivatkozott Jogszabalyok elSirdsait kell alkalmazni azzal, hogy az eldirt tervet, illetve nyilvantarté
lapokat, az azokat aldtimaszt6 bizonylatokkal egyiitt a Véllalkozé koteles elkésziteni és a Megrendelének
dtadni. E kotelezettség teljesitése elfeltétele a Miiszaki Atadds-atvételi Eljirds lezarisinak.

Teljesitési id8

[Kivitelezési munkik megkezdésének idgpontja] A Villalkozé a Vallalkozéi Feladatok teljesitését
legkésébb az Epitési Munkateriilet 4tvételétd] szamitott 2 (kett6) munkanapon belil kételes megkezdeni. A
munkavégzés akkor tekinthet6 megkezdettnek, ha az Epitési Munkaterileten az E-Epitési naplot
megnyitottdk és a munka megkezdését kovetSen a kivitelezésrél a Miiszaki Utemtervnek megfelelden

folyamatosan helyszinen hozzaférhetSen vezetik.

[Kivitelezési munkdk befejezésének idSpontja] A munkdk Miszaki Atadds-Atvételi Eljirisa
megkezdésének hatdrideje a Befejezési Hatdrid8ként megallapitott idSpont.

[Miszaki Utemtervtsl valé eltérés] Ha a kivitelezés sorén a Vallalkozé Ggy latja, hogy Figetési és Miisqak:
Utemtervek szerinti hatiridék nem tarthatdk, a Megrendelét E-Epitési naplé bejegyzés ttjan és kiilén irdsos
forméban is értesitenie kell. Az értesitésben meg kell jelolni a késedelem okat, és ha az a Megrendels
érdekkérébe tartozik, az annak megsziintetése érdekében a MegrendelStSl kért intézkedéseket. A késedelem
virhat6 idStartamat, az annak megszintetése érdekében tett, illetéleg tenni kivant intézkedéseket (intézkedési
terv), valamint a Figetdsi ér Miiszaki Utemtervek médositisira vonatkozd javaslatot is kozolni kell.

Ha a Megrendel§ azt tapasztalja, hogy a munkék tényleges kivitelezésének liteme nem felel meg a Fizetés: és
Miiszaki Utemtervekben foglaltaknak, a Vallalkozét felhivja a késedelem megsziintetése érdekében teendd
intézkedések, illetSleg az Utemterv médositdsara vonatkoz6 javaslata (intézkedési terv) elSterjesztésére.

A Villalkozénak a felhivds alapjin meg kell jelélnie azt, hogy a lemaradds behozdsa érdekében milyen
intézkedéseket kivan tenni, ha az Utemterv médositasit szitkségtelennek tartja, errél a MegrendelSt - indokai
megjelolésével - dontés céljdbdl irdsban értesit,

Ha a Villalkozé érdekkdrében felmertilt okbdl az adott titem jelen Szerz8désben vagy a Figetési és Miisgaki
Uterntervekben megjelslt kotbérterhes hatiridejéhez viszonyitva 15 (tizen6t) napnil hosszabb lemaradis
mutatkozik, vagy ha a Megrendeld elfogadta az intézkedési tervet, és az intézkedési tervhez képest a lemaradas
behozédsival is elmarad a Villalkoz6, a Megrendeld a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja.

A Villalkozé a fentiek szerinti, 15 (tizen6t) napot meghaladé késedelme a Megrendel6t feljogositja arra, hogy
a késedelmes munkarészt mds villalkozéval végeztesse el, a késedelemmel 6sszefiiggs tobbletkéltségeit, kirait
a Vallalkoz6 koteles megtériteni. Az ilyen munkék elvégzését a Villalkozé nem jogosult megakadilyozni és
az ahhoz sziikséges teriiletet kételes kitirfteni. A jelen pont szerinti eljdrds nem zarja ki, hogy a Megrendelé a
Villalkozoval szemben a szerzédésszegés miatt Jogszabaly, vagy a jelen Szerz3dés szerint fenndllé egyéb
jogait érvényesitse.

[Megrendeld érdekkdrében vagy mindkét Fél érdekkdrén kiviil felmeriilt okbél, vagy Vis Maior miatt
bekovetkezd Miiszaki Utemtervtsl valé eltérés] Ha a Vallalkozé a munkakat az eléirt hatiridSben
(hatirnapon) nem tudta megkezdeni, folytatni és a késedelem oka a Megrendeld érdekkérében vagy mindkét
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4.53.

Fél érdekkorén kivil merilt fel, vagy Vis Maior okozta, akkor Villalkozd jogosult a Figetési és Miiszaki
Utemtervekben megiallapitott, hatdridSk meghosszabbitasira.

[Befejezési Hatarid§ hosszabbitdsa] A Felek kijelentik, hogy a 4.4.4. pont szerinti teljesitési hataridé-
hosszabbitis a Befejezési Hatdrid§ tekintetében csak abban az esetben alkalmazandd, amikor az esetleges
késedelem kihat a Mdiszaki Atadas-Atvételi Eljaris megkezdésének idSpontjara, tekintettel az 9sszes fennallé
kottlményre és a Vallalkozd azon dltalinos kotelezettségére, hogy a munkakat a legjobb id8hatékonysiggal

szervezze meg.

[Véllalkozé érdekkérében bekovetkezd ok miatti Miszaki Utemtervtsl vald eltérés] Ha az eltérés oka
a Vallalkozé érdekkérében meriilt fel, a Vallalkozd koteles kozolni a késedelem virhatd idStartamat, az annak
megsziintetése érdekében tett és tenni kivant intézkedéseit (intézkedési terv), valamint a2 Miszaki Utemterv
szitkségesnek tartott médositisira vonatkozd javaslatait. A Megrendel6 a Vallalkozé altal megkiildott
intézkedési tervet és a Miszaki Utemterv modositisara tett javaslatat feliilvizsgilja, és ennek eredményéhez
képest:

(%) utasitja a Villalkozdt intézkedési terve és/vagy program-javaslata médositisira

(kiegészitésére), vagy

(%) a Villalkozé intézkedési tervét tudomasul veszi, a Miszaki Utemterv javasolt modositasit
elfogadja, vagy

(172) indokoléssal elutasitja a Villalkoz6 intézkedési tervét.

Az eléz6 pont értelmében az intézkedési terv tudomasulvétele és/vagy a Miiszaki Utemterv javasolt
médositisinak elfogaddsa a Felek egylttmikodési kotelezettségének teljesitése érdekében rdgziti a teljesités
érdekében szitkséges teenddket, de semmi esette sem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem, vagy késedelmes teljesitése miatti felelésség és jogkdvetkezmények alol.

[Munkak felfiiggesztésének kizardsa] A jelen Szerz8désben vagy jogszabilyban meghatirozottakon kiviil
Villalkozd semmilyen korikmények kozott, még vita esetén sem jogosult a Szerz8dés hatédlya ald tartozo
munkdlatoknak sem a felfiiggesztésére, sem az abbahagyasara.

[Havi el8tehaladasi jelentés] A Vallalkozo kételes havi elérehaladsi jelentést késziteni Végleges Atadas
befejezéséig, és azt a Megrendeldnek dtadni az adott naptiri hdnapot kévetd naptari hénap 5. (6t6dik) napjiig.
Ezen havi jelentésnek ki kell térnie a tényleges és a tervezett elGrehaladds Gsszehasonlitdsara, részletesen
ismertetve azon eseményeket és koriilményeket, amelyek veszélyeztethetik a Szerzédés szerinti befejezést és
a késedelem lekiizdése érdekében tett (vagy teendd) intézkedéseket, diagramokat és az el6rehaladas részletes
bemutatisat, ideértve az Epitési Munkateriileten az elérehaladds helyzetét megorékitd fényképfelvételeket,
barmely kornyezetvédelmi vagy a kézérdeket érint8 veszélyes esemény vagy tevékenység részleteit, az Epitési
EngedélyektSl és tervektSl térténd bérmely eltérést és a targyiddszak alatt elvégzett ellenérzések és

tizemprébak részleteit és eredményét.

E-Epitési Naplé

[Az E-Epitési Napl6 vezetési kitelezettség] Az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendelet szetint Vallalkozd az épitést naplét elektronikusan (a tovdbbiakban E-Napld)
koteles vezetni.

Villalkoz6 az Epitési Naplé vezetési, ellendrzési és bejegyzési kételezettségét az Epitéstigyi Dokumentaciés
és Informaciés Kézpontrdl, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartaseél sz6lé 313/2012. (X1.08.)
Korminyrendeletben e-épitési napldoként meghatirozott elektronikus alkalmazassal kételes teljesiten,

[Az E-Naplé vezetésének szabalyai] Megrendeld tajékoztatia Vallalkozdt arrdl, hogy az E-Naplé
megnyitisra keriilt, Megrendels az e-fénaplét az Epitési Munkaterillet dtvételekor megnyitja Vallalkozé
részére az 4dtvétel idGpontjanak rogzitésével, az e-fénapldt a tovabbiakban Villalkozd vezeti, és azt az
épitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kdvetSen az épitési munkateriiletrdl] levonulas idépontjanak
rogzitésével MegrendelS zarja le.

Az Epitési Naplé id6rendben tartalmazza a jelen Szerz8dés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység
adatait, tovibbi a munka menetére, megfelel6ségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések)
vonatkozd vagy az elszdmoldshoz sziikséges jelentés tényeket. Az épitést naplot naprakész allapotban kell
tartani Ugy, hogy minden munkavégzési napon torténjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem térténik, napi
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4.7.2.

4.7.3.

4.74.

jelentés nem szikséges, viszont ezt a tényt - a virhaté munkafolytatisi nap megjeldlésével - az utolsé
munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési naplét az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt az épitési munkatertileten hozziférhetévé kell tenni.

A Felek t6gzitik, hogy az Epitési Naplé vezetésének vonatkozdsiban (készenlétbe helyezés, vezetés, leirdsok,
kotelezettségek) kilonosen, de nem kizirdlag a Kormanyrendeletben foglaltak megfeleléen iranyadéak.

Engedélyek beszerzése

A jelen Szerz&dés teljesitéséhez szitkséges valamennyi tovibbi hatdsagi vagy egyéb engedélyt, igy killéndsen,
de nem kizdr6lagosan a nem a Megrendeld tulajdondban, illetve vagyonkezelésében 4ll6, a kivitelezéshez
sziikséges terlilet (pl. kozteriilet) birtokbavételének megszervezése, a szitkséges engedélyeket és ttlezdrasi
engedélyt a Vallalkozé sajat koltségére kozvetlenill koteles beszerezni az illetékes hatésigoktél, illetve
személyektdl. A Vallalkoz6 a kézterilet-hasznalati engedélyt koteles beszerezni, a kozteriilet-hasznélati dij a
Villalkozot terheli. Az engedélyeket a Villalkozo olyan idépontban kételes beszerezni, hogy a munkék jelen
Szerz8dés szerinti hatiridSkig vald teljesitését és dtaddsat ne veszélyeztesse. A Vallalkozé mentesiil a
felel6sség alél, ha bizonyitja, hogy a szerz8désszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzddéskotés
idépontjaban el6re nem lathat6 kériilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a korilményt elkeriilje vagy a
kart elharitsa.

Felhasznalt anyagok és eszkdzdk megfeleldsége

A Vallalkoz6 felelés a Villalkozdi Feladat teljesitéséhez sziikséges dsszes anyag, berendezés, eszkoz és egyéb
dolgok beszerzéséért, szallitisaért, atvételéért, kirakoddsaért és biztonsagos tarolasaért, oly médon, hogy azok
kell6 id6ben a Miszaki Utemterv szerint az egyes Villalkozéi Részfeladatok elvégzésének céljara

rendelkezésre dlljanak.

[Felhaszndlt anyagok, eszkdzok megfeleldsége, ennek igazoldsa] Minden felhasznilt anyag,
berendezés, eszkdz és egyéb dolog meg kell, hogy feleljen a Jogszabalyokban, a vonatkozé szabvinyokban,
4gazati szabvinyokban, miiszaki irdnyelvekben, gyartéi miszaki feltételekben, ezek hianydban a miszaki,
letve biztonsigtechnikai szabvinyokban és eléirasokban, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a
tizvédelmi és tlizbiztonsigi, a kérnyezetvédelmi, minbségbiztositisi és a higiéniai elSirdsokban foglalt
feltételeknek. A Vallalkozé véllalja, hogy a jelen Szerz8dés alapjin 4ltala teljesitésre kerilé szolgaltatds és
kiemelten a felhasznalisra kerilS anyagok és eszkozdk mindenben meg fognak felelni a jelen Szerzédés
tendelkezéseinek, a Megrendelé Kovetelményeinek, a Magyar Szabvanytigyl Testiilet altal kiadott utolsd
alkalmazandé szabvinynak (EUROCOD MSZ-EN, MSZ), egyéb Jogszabalyi eléirisoknak, igy killonosen az
épités termékek miszaki kévetelményeinek, megfelel8ségi igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak és
telhasznalasianak részletes szabalyairdl szélé 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet eléirisainak, szakmai
eléirasoknak és elvardsoknak, hatdsagi eléirasoknak. A Vallalkozé villalja, hogy mennyiségileg, miszakilag és
mindségileg kifogistalan, I. osztilyt mindségben, hataridére, hiba- és hidnymentesen fog teljesiteni. A Felek
megillapodnak, hogy az alkalmazand6é MSZ szempontjabél a Magyar Szabvanyiigyi Testiilet altal megjelentett
" A magyar nem3eti szabvinyok jegyzéke" cimi kiadviny a jelen Szerz6dés aldfrasanak ddtumahoz képest legutolsé
kiaddsat tekintik irdnyadénak. Felek az I. osztilyt mindséget kifogastalan, a visszavont 04-800-1989
szabvanyban foglalt min8ségli munkaként hatirozzdk meg.

[Megrendeld eltavolitisra vonatkozé utasitdsa] A MegrendelS jogosult arra, hogy a nem megfelels
anyagot, gépet, berendezést az Eipitési Munkateriiletrl eltavolittassa, és Villalkozé kételes ennek az

utasitasnak eleget tenni.

[Megrendel§ dltal biztositott anyag] Amennyiben valamely anyagot 2 Megrendelé szolgaltat (megrendelsi
anyag), a Villalkozé koteles a MegrendelStdl atvett anyagokat azok 4tvételekor ellenSrizni, amennyiben
hibasnak, mennyiségileg elégtelennek tallja, erre az atvételkor a Megrendeld figyelmét felhivni. A Vallalkozd
koteles az dtvett anyagot azok elirdsanak megfeleléen raktirozni, allagukat megévni. Megrendels az ilyen
jellegti anyagokat ésszerii id6ben koteles Villalkozd részére dtadni. A Vallalkozé az dltala beépitésre keriil$
megrendeldi anyagok mindségét koteles az dtvételkor a csomagolds megbontisa nélkiil felismerhetd hibik
tekintetében az atvétel sordn, a csomagolds megbontisa nélkiil fel nem ismerhetd hibak tekintetében a
kivitelezés sorn ellen8rizni. Hibas vagy sériilt anyagot a Villalkozé nem épithet be, helyette, amennyiben az
atvételkor a hibit nem jelezte, koteles sajat koltségén, a Megrendeld egyide;jii értesitése mellett, pétolni azt. A
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Megrendel6tdl torténd atvétel az Epitési Munkaterilet hatdrdn torténik, a szallitd jarmirdl térténd szakszerl

lerakodas és tarolas Vallalkozd feladata.

Kiegészit§ és Elmaradé munkak

[Pétmunka] Szerzédé Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben Poétmunkdk elvégzésének
szikségessége mertl fel, akkor Megrendel6 megkeresésére Villalkozé ajanlatot ad (miszaki tartalom,
hatiridd, szerzédott egységarak alapjan szamitott koltség), 4. sxdmi mellékletként csatolt dragett Riltségvetés
egységirai alapjdn a tdrgyi munkdra, amely ajinlat alapjin Megrendel$ jogosult elrendelni a Pétmunka
elvégzését, Pétmunka Megillapodas (a tovdbbiakban: ,Pétmunka Megallapodas”), illetve a jelen Szerzédés
Moédositasinak egyidejli megkotése mellett. Potmunkék elvégzése kizdrblag a Megrendelével megkdtésre
keriil8, frasba foglalt Pétmunka Megillapodas alapjan torténhet. A Felek emellett a Szerzédést mébdositani
kotelesek, a kdzbeszerzésekrdl sz6ld 2015, évi CXLIIL t0rvény 141. §-ban foglalt szabilyok megtartdsa
mellett — figyelemmel a tdrvény 197. § (1) bekezdésében foglaltakra. Vallalkozé a miiszaki szitkségesség, vagy
a rendeltetésszer(l és biztonsdgos hasznalat miatt sziikséges Pétmunkat koteles elvégezni. Nem mindsiil
Pétmunkdnak a vonatkozd jogszabilyok és mds eldirasok betartisa érdekében sziikséges valtoztatdsok
kivitelezése, tovibbi olyan munka, amelynek utdlagos felmerilése Vallalkozd kotelezettségszegésére

vezethetd vissza,

[Pétmunka Dij] A Pétmunkik ellenértékének (a tovibbiakban: ,,Pétmunka Dij”) megfizetése a Vallalkozé
iltal kiallitott szdmla alapjan torténik, a jelen Szetzddés teljesités-igazoldsra és szamlazasra vonatkozé

rendelkezései megfelelS alkalmazasaval.

[Tobbletmunka] A Djj dtalanyir jellegl, fix Osszegben tortént meghatirozasara tekintettel, a Vallalkozé a
Tobbletmunkak vonatkozasiban tovabbi dijazasra nem jogosult.

[Elmatadé Munka] A Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben egyes munkdk elvégzését Megrendeld
sajat érdeke alapjdn sziikségtelennek mindsiti, Felek jelen Szerz8dést médositd, killon iven szOvegezett
megallapodisban rogzitik az elmaradé munkdkat (a tovabbiakban: | Elmaradé Munkadk”), ezek dijit, illetve
azt, hogy az Elmaradé Munkék okdn milyen Osszeggel csokken a Dij. Amennyiben a Vallalkozéi Feladat
modositasit rendeli el a Megrendeld, gy csak a Kiegészité és/vagy az Elmaradé Munkakkal érintett részek,
szerkezetek kivitelezési koltségének kilonbozete érvényesithetd, de ez nem vonja maga utdn az érintett

szerzGdéses tételek miszaki feltilvizsgalatat.

Felelds Miiszaki Vezetd, a projektvezetd és az épitésvezetd

[Felel§s Miiszaki Vezet3] A Villalkozd koteles kinevezni egy Felels Miszaki Vezetdt, tovabba
szakigankénti Felel8s Miszaki VezetSket, akik ellatjak a jelen Szerzédésben, Kormanyrendeletben és egyéb
itanyadé Jogszabalyokban meghatarozott feladatokat.

[Felelds Miiszaki Vezetd feladatai, szerepe] A Felelss Miiszaki Vezetd az Epitési Munkateriilet felel§s
vezetSje. Jogszabalyban, a jelen Szerzddésben eldirt és a Villalkozé meghatalmazdsibol folyéd
kotelezettségeinek koteles személyesen, akadalyoztatdsa esetén helyettes 1tjan eleget tenni, az Epitési
Munkateriilet és a Villalkoz6i Feladat teljesitésének szakmai feligyeletét ellatni, az épitési napld vezetésérdl
és Epitési Munkateriileten torténd tartisirél, a Megrendel és képvisel6i, megbizottjai hozzaférhetSségérsl
gondoskodni. A Felel6s Miszaki Vezet vagy helyettese koteles az épitkezés idején a munkaidé jelent8s
részében a helyszinen tartdzkodni, erre vonatkozéan a Megrendeld jogosult az elvirasainak megfeleld jelenlét
biztositisdra utasitani a Véllalkozét, mely utasitdst a Vallalkozd kételes betartani. A Felelés Miiszaki Vezeté -
akaddlyoztatisa esetén a nyilatkozattételre igazoltan jogosult helyettese - koteles a heti rendszerességi

helyszini kooperacids értekezleteken részt venni.

[Felelds Mitiszaki Vezetd nyilatkozata] A Felelds Miiszaki Vezetd Kormanyrendeletben meghatirozott
tartalm nyilatkozatat a Vallalkozé legkésSbb a Miiszaki Atadis-Atvételi Eljards megkezdésének elsé napjan
koteles az Megval6sulasi Dokumentacié részeként atadnit a Megrendeld részére.

[Felelgs Miiszaki Vezetd helyettesitése] Villalkozd koteles a Felel§s Miiszaki Vezet6 akadalyoztatasa vagy
tivolléte esetén minden esetben helyettest biztositani és személyérdl és elérhetSségeirdl Megrendeldt
elézetesen irisban tdjékoztatni. A munka folyamatira vonatkoz6é minden jévahagyast, vagy megtagadist,
lletve utasitast, értesitést a Vallalkoz6 szamdra kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felel6s
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4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

Mtszaki Vezeté dtvette a MegrendelSt8l. A Felelés Miiszaki Vezetd éltal atadott dokumentumokat azok
Megrendeld altali dtvétele idSpontjiban a Vallatkozé altal kozoltnek kell tekinteni.

[T4jékoztatis a kinevezett személyekrdl] Vallalkozd koteles irdsban tajékoztatni MegrendelSt a kinevezett
Felel6s MGszaki Vezeté vagy helyettese személyérdl és eléthet8ségeirdl, valamint a — dontése alapjan
szitkségesnek itélten — kinevezett projektvezetd és épitésvezetd vagy helyettese személyérl és
elérhetGségeirdl.

[Kinevezett személy elleni kifogds, személy valtozasa] Ha a Megrendel$ a Felel§s Miszaki Vezetd, a
kinevezett projektvezets vagy a kinevezett épitésvezetd személyét és/vagy munkéjit ésszerd indokok alapjan
ugy {téli meg, hogy az a szerz8désszerti teljesitést veszélyezteti, indokolt kifogasait a Vallalkozdval kozli, és
igényelheti, hogy megfeleld hatiriddn belil a Vallalkozé 4 személyt bizzon meg az adott pozicié betdltésével.
A Viéllalkoz6 a Megrendeld dltal fenntartott igényt kteles teljesiteni. Ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult
a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. Egyéb esetben a Felelds Miiszaki Vezetd személyében valtozas
csak alapos indokkal, a MegrendelSvel valé elSzetes egyeztetést kovetSen torténhet.

Személyi és vagyonvédelem

A Villalkozé kételessége az Epitési Munkateriilet 4tvételét kovetSen folyamatosan feliigyelni az Epitési
Munkateriiletet, az ott dolgozé munkdsok és a jelen 1évé Alvallalkozok, illetve ezek alkalmazottai, valamint
az Epitési Munkateriileten barmely okbdl foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen 1év8 barmely
jogosult és/vagy illetéktelen személyek baleseteinek elkeriilése érdekében.

[Vagyonvédelem] A Villalkozdi Feladatok teljesitésének ideje alatt a Vallalkozé kizdrdlagosan és teljes
mértékben felel 2 munkdk védelméért és biztonsigaért, az Bpitési Munkateriileten elhelyezett anyagokért,
eszkozokért, szerszimokért, jarmivekért és berendezésekért.

[Munkavédelmi Terv] A Villalkozé felelGsségi- és feladatkdrébe tartozik az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimilis munkavédelem kévetelményeirdl sz6l6 4/2002 (11.20.)
SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatérozott feladatok betartisa és betartatasa.

Villalkozénak 2 munkdk megkezdésének idSpontjira kidolgozott Munkavédelmi tervet kell készitenie
(aktualizdlni) és azt az adott munkarész megkezdése elétt 10 (tiz) nappal a Megrendels részére 2 (kettd)
példanyban at kell adnia. A Vallalkozé kotelessége és felel8ssége, hogy ezt megismertesse és betartassa a
dolgozéival - beleértve az Alvéllalkozdkat és azok dolgozéit is. A Vallalkozé felelds a munka biztonsigos
feltételeinek megteremtéséést, az Fipitési Munkaterileten munkat végzd személyek biztonsagaért és
balesetvédelméért.

A Munkavédelmi terv részeként a Projekthez tartozd Ssszes tevékenység vonatkozdsdban kockizatelemzést
kell végezni, amelyben felkutatja projektre vonatkozé kornyezetvédelmi és tlizvédelmi, balesetvédelmi,
egészségvédelmi kockizatokat, betartva az egyes kivitelezési fizisokra vonatkozé Technolégiai Utasitdsok
vonatkozd részeit, és tervezd altal készitett Biztonsigi- és Egészségvédelmi Tervben foglaltakat (BET).
Villalkozé a megvaldsitis médszerérdl nyilatkozatot tesz.

Az Epitési Munkateriileten rendszeresen, megfelelé id6kdzonként el kell végezni a belsé (nem hatésigy)
munkavédelmi/kotnyezetvédelmi, tlzvédelmi ellenSrzést. Az ellendrzést, amelyet a
munkavédelmi/kémyezetvédelmi megbizott és a munkavégzésért felelds személyek végeznek dokumentilni
kell; az észrevételeket, hidnyossdgokat, a sziikséges intézkedéseket.

[Harmadik személyek személyi és vagyonvédelme] A Villalkozé minden szitkséges ovintézkedést
koteles megtenni annak érdekében, hogy tevékenységével ne veszélyeztesse a nagykézonség; barmely
harmadik személy, az Epitési Munkateriiletet 6vezd épiiletek, jardak és utak biztonsigit, vagy birmely, az
Epitési Munkatertileten, vagy annak kézelében 1év6 épiilet, kdzmd, csatotna vagy egyéb szerkezet biztonsigat.
A Villalkozé minden szitkséges biztonsdgi berendezést, valamint a lezuhané tirgyak elleni véd4 intézkedést
koteles alkalmazni és egyébként megtenni minden szokdsos évintézkedést, amely az élet- és egészségvédelem,
a biztonsag és vagyonvédelem céljabdl sziikséges.

[Baleset] A Villalkoz6 a Jogszabilyok éltal eldirt bejelentési kotelezettségén til azonnal — de legkésSbb 2
(kettd) 6raval a baleset bekovetkezte utdn — irasban e-mail-ben és egyidejileg telefonon kételes értesiteni a
Megrendelét az Epitési Munkateriileten bekévetkezett minden balesetrdl, a halallal vagy stlyos személyi

s¢riiléssel vagy jelentésebb vagyoni kirral jard eseményrél.
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4.11.
4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.12.
4.12.1.

Egyéb, Szerzddés teljesitésével Gsszefliggd rendelkezések

[Forgalomiranyitds] A Véllalkoz6 egyiittmikodik a hatésagokkal abban, hogy az Epitési Munkateriilet
kornyezetében és az esetlegesen érintett egyéb tertileteken a forgalom a vonatkozd Jogszabalyoknak, illetve a
Megtendeldnek és/vagy a Vallalkozdnak adott engedélynek megfelelSen legyen biztositva; betartja a helyi
hatésigoknak a forgalomra és forgalomiranyitdsra vonatkozd kovetelményeit. A Vallalkozét terhelik a
hatésigok kozremilkodésével kapcsolatos azon koltségek, amelyek a Villalkozé  tevékenységével
kapcsolatosan a forgalomirdnyitissal (terelés, kotldtozas) Osszefliggésben élltak eld, beleértve kitlonosen a
rendSri  biztositds koltségeit, valamint minden ideiglenes forgalomtechnikira iranyulé tervezési és
engedélyezési koltséget.

[Felvonulasi teriilet és felvonulasi 1étesitmények] A munkateriileten kivili tertiletre a kivitelezési munkak
€s a felvonulasi létesitmények az elkeriilhetetlen kellemetlenségeken (zaj, por, forgalmi torlédas) tal — amelyet
a Vallalkozé minden eszkdzzel minimalizalai koteles - semmilyen kdros befolyast, hatdst nem gyakorolhatnak,
amennyiben ilyen mégis felmeriilne, annak elhdritisdrdl a Vallalkozd sajat koltségén, haladéktalanul

gondoskodni kételes.

A munkik elvégzését kbvetben, a Miiszaki Atadas-Atvételi Eljarast megel6zden a felvonuldsi teriiletnek a
terveknek megfelelé — amely teriiletre vonatkozdan ilyen nem 4ll rendelkezésre, birtokbavételkor felvett
eredeti dllapotnak megfelel$ — helyreallitasardl a Vallalkoz6 kételes gondoskodni.

[Reklamok és épitési tabla] A Vallalkozd a Jogszabilyoknak megfelels helyen, kivitelben és tartalommal
elkészitendd két épitési tablan tdjékoztatja a kdzvéleményt a Projekt lényeges adatairdl a Megrendeld dltal
jévahagyott formaban és tartalommal. A Villalkozd sem az épitési informacids tablakat, sem a toronydarukat,
egyéb munkagépeket és eszkozoket, az allvanyzatot, sem az a kéré vont véds (takard) haldt, sem a
munkatertletet kortlvevd keritéseket, palinkokat nem haszndlhatja hirdetések, reklamok elhelyezésére.
Barmely hirdetés vagy reklam elhelyezéséhez (ideértve a Vallalkozé sajat hirdetését vagy logdjat is) a
Megrendeld elbzetes irdsbeli hozzdjiruldsa szitkséges. Ugyanakkor a Villalkozé koteles elhelyezni a
Megrendel§ altal igényelt reklamokat, reklamhordozdkat, illetve tajékoztatisokat. Az elhelyezés, felszerelés
koltségei a Vallalkozot terhelik. Az elhelyezendd rekldmanyagok elkészitésének koltséger a Megrendel6t
terhelik.

[Rendszeres épitési koopericios értekezletek] A Felek rendszeresen, legalabb heti gyakorisaggal a Felek
altal elzetesen kozosen megallapitott idépontban és helyen rendszeres épitési kooperacids értekezletet
tartanak, kézdsen megallapitott idépont hidnyaban annak meghatirozidsira a Megrendel§ jogosult. Az
értekezleten a Megrendeld képviseldje, a Vallalkozé képviselbie, a tervezd, a Vallalkozé altal meghivai javasolt
Alvallalkozé, iletve szitkség esetén mas érintett meghivottak vesznek részt. Az értekezleten a Felelés Mszaki
Vezetdnek, a projektvezetének és az épitésvezetdnek, illetve akadalyoztatasuk esetén képviselbiknek is jelen

kell lennie.

A kooperacibs értekezletrd] felvett jegyzokonyvet vagy emlékeztetét a MegrendelS, meghatalmazottja vagy
megbizottja késziti el. A Megrendeld a jegyz8konyvet vagy az emlékeztetSt minden résztvevének és
kozvetlendl érintett személynek az értekezletet kévetd 3 (harom) munkanapon belil megkildi. A
jegyzGkonyvet vagy az emlékeztett a résztvevok altal elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az ellen
legkésébb a kévetkezd értekezletig egyikitk sem emel irasban kifogast. Felek kijelentik, hogy a kooperacids
értekezletrd] felvett jegyzékonyv vagy emlékeztetd semmilyen korilmények kézott nem tekinthetd Pétmunka

megrendelésének vagy a jelen Szerzédés médositasanak.

Megrendel§ ellen8rzési joga, lizemprobak, eltakaras el6tti ellenbrzés

[Megrendel6 ellendrzési joga] MegrendelS jogosult jelen Szerzédés teljesitését teljes kdrtien barmikor
ellendrizni, killondsen a felhasznalisra keriilé anyagokat, a kivitelezési folyamatot, munkak végzését, az
elkészult kivitelezési munkakat, az Alvallalkozok teljesitését. A Vallalkozé nem mentesil a felelSsség aldl azon
a cimen, hogy 2 Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfelelben végezte el. Sem az arra
jogosult hatésagoknak, illetve a Megrendelbnek az ellenérzése, vizsgilatokon vald részvétele, sem az azokrdl
felvett jegyzGkonyv, egyéb eredményt rogzité dokumentum nem mentesiti a Vallalkozot jelen Szerzédésbdl



4.12.2.

4.12.3.

4.12.4,

4.12.5.

4.12.6.

4.12.7.

412.8.

eredd kotelezettségeinek teljesitése aldl, és nem fosztjak meg a Megrendeldt a jelen Szerzdés szerinti igényei
érvényesitésének a jogitdl.

[Megrendel§ ellenSrzési joganak gyakorldsa] A Villalkozé kételes minden ésszertien kért segitséget és
eszkOzt megadni és kotlitozds nélkil lehetSséget biztositani a Megtendelének arra — ideértve azt, hogy
hozzaférést biztosit, engedélyt ad és biztonsigi berendezéseket, eszkozoket bocsit a Megrendeld
rendelkezéste —, hogy az ellendrzési jogit teljes kérden gyakorolni tudja. A Megrendeld ellenbrzési joga
gyakorlasihoz harmadik személyt, igy kiilonGsen meghatalmazottat, megbizottat, szakértét is igénybe vehet.
A Villalkozénak biztositania kell, hogy a Megrendeld az Epi’tési Munkateriileten kivill, a Villalkozd és
kozremikdd6i mindazon munkahelyein (telepén, méhelyében, gyariban, stb.) is végezhessen ellenérzést, ahol
a munkandl felhasznalasra kerild anyagot el8készitik, a terméket eléallitjak, gépet, berendezést vagy miszert
gyartjak.

A Megrendeld ellendrzési joga gyakotldsa keretében igényelheti a beépités elétt vagy adott esetben azt

koveten

() a felhasznalasra kertil§ anyag mennyiségének, stlyinak megallapitdsat,

(%) mintadarab, mintaszetelés elkészitését, bemutatasat, prébatest, illetSleg minta vételét és annak
ellendrzését,

(i) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések és milszerek mindségi tantsitvanyanak

bemutatisat/4tadasat,
(7v) lizempréba lefolytatisit.

[Eltakards eldtti ellenGrzési lehetSség biztositasa] Az eltakardsra keriil§ és igy utélag kibontas nélkil nem
vizsgilhaté munkdkat (munkarészeket) (a tovabbiakban: ,Eltakart Munkak”) a Megrendel§ elfedés elbtt
mennyiségileg és mindségileg ellendrizheti. A Villalkozénak valamennyi Eltakart Munkék elfedésének
idSpontjardl olyan médon kell a MegrendelSt értesitenie, hogy az arrél megfelels idében, de legkésébb 72
(hetvenkett) Srdval elSre, tudomast szerezhessen, és az eltakards el6tti ellenSrzést elvégezhesse. A Vallalkozé
az cltakaris elStt az eltakardsra kerl6 munkdkra vonatkozé minden lényeges adatot (elvégzett vizsgilat,
préba, mintavétel, tételes elszdmolas esetén felmérés, sth.) az E—Epitési napléban koételes rogziteni.

Ha a Megrendel6 a megfelel§ id6ben adott értesités ellenére az eltakarasra megjelolt idépont elétt az Epitési
Munkateriileten ellendrzés céljabdl nem jelenik meg, a Vallalkozénak ezt a tényt (a Megrendeld részére adott
értesitésre utalassal) az E-Epitési napléban rogzitenie kell.

[Eltakart Munkdk utélagos ellendrzése] A Megrendels az Eltakart Munkakat birmikor ismételten is
ellenérizheti. Ennek érdekében utasithatja a Vallalkozét atra, hogy az Eltakart Munkak barmely részét tarja
fel, azon készitsen nyilast, stb. Ha a Megrendel8 az eltakarasrél idében - legalabb 72 (hetvenkettd) Sréval
elézleg az E-Epitési naplba tortént bejegyzéssel - nem kapott értesitést, a feltirds miatt felmeriilt koltségek
a Villalkozét, egyébként pedig a Megrendelét terhelik, kivéve, ha igazolddik a rogzitett adatok valdtlansiga.

[Eltakart Munkak dokumentaldsa] Villalkozé koteles gondoskodni az Eltakart Munkék dokumentilasarél
olyan mértékben, hogy azok a Megval6sulasi Dokumenticiéban a tényleges pozicibban és méretekkel

kertilhessenek majd régzitésre.

[Uzemptéba] A Villalkozé felelés az Epitési Munkateriiletre beépitendd valamennyi berendezés
tzemprobdja (pl. vizelvezetS rendszerek t6morségi viztartasi nyomasprébai, viztelenitd rendszer tizemprébai)
megszervezéséért, és arra koteles a MegrendelSt meghivni, aki jogosult, de nem kotelezett azon részt venni.
Amennyiben a Megrendel nem jelenik meg az frasbeli értesitésben szerepld helyen és idében, a Vallalkozd
az tizemprébit elvégezheti. A Villalkozé kételes a Miiszaki Atadds-Atvételi Eljirds soran 4tadnia Megrendeld
részére az lizemprobak és vizsgalatok hiteles jegyzékdnyveit. Elektromos berendezések tizemprébajahoz
sziikséges elektromos bekotések kells idSben térténd elkészitése és szitkséges engedélyeztetése Vallalkozé
feladata, melyhez a szitkséges tulajdonosi hozzdjaruldsokat Megrendels kételes megadni/beszerezni. Az
egyértelmiiség kedvéért, a Villalkozé kotelezettsége valamennyi berendezés tizemprébajanak lefolytatdsa.

[Megrendeld kifogasa, elbontdsra val utasitdsi joga az ellen8rzés alapjan] Amennyiben az ellendrzés,
a vizsgilat, vagy az tizempréba eredményeként a Megrendel§ ésszerfien eljarva tgy hatiroz, hogy barmely
berendezés, anyag vagy kivitelezés hibis, vagy egyébként nem felel meg a Szerz8dés rendelkezéseinek, a
Megrendelé visszautasithatja az ilyen berendezés, anyag hasznilatat vagy a kivitelezést a Véllalkoz6 azonnali
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4.12.9.

4.13.
4.13.1.

4.13.2.

4.13.3.

4.14.
4.14.1.

4.14.2.

4.14.3.

értesitése és a dontés alapjaul szolgild okok megjelélése mellett. Ebben az esetben, a Villalkozé koteles a
hibét jelen Szerz8dés 4.17.4. pontja alapjin kijavitani, illetve gondoskodni arrdl, hogy a visszautasitott 1ész
eleget tegyen a Szerz8dés kovetelményeinek. Amennyiben a Megrendeld valamely ilyen médon kijavitott
berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt ellenérzését, vagy uzemprobajit kér, akkor az ismételt
ellendrzését, vagy uzemprobdt ugyanolyan feltételek mellett kell a Vallalkozd koltségére elvégezni és jelen
Szerz8dés vonatkozd pontjai szetint érvényesiteni ennek Osszegét Vallalkozéval szemben.

A jelen Szerz8dés rendelkezéseibe litk6zben, nem megfeleld, vagy nem megfelelden beépitett anyagokat,
szerkezeteket, berendezéseket a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval elbontatni, és amennyiben az altala
megjelolt hatdridben az elbontisra nem kerill sor, a Megrendeld minden tovabbi értesités nélkiil jogosult azt
a Villalkozé koltségén elvégeztetni és jelen Szerzddés vonatkozé pontjai szerint érvényesitent ennek 6sszegét
Villalkozédval szemben. Az ilyen bontisi munkdk elvégzését a Villalkozé nem jogosult megakadalyozni és az
ahhoz szikséges terlletet koteles kitriteni. Az ilyen, MegrendelS 4ltal elvégeztetett munkék koltségeit a
Villalkozé koteles a Megrendelének megtériteni. A jelen pont szerinti eljaras nem zarja ki, hogy a Megrendel$
a Vallalkozéval szemben a szerz8désszegés miatt érvényesithetd, Jogszabdly, vagy jelen Szerzédés szerint

fennallé egyéb jogait érvényesitse.

Megtendel§ utasitasi joga

A Villalkozd a Megrendeld utasitiasa szerint koteles eljdrni. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a MegrendelS célszertitlen vagy szakszeritlen
utasitdst ad, a Villalkoz6 koteles 6t erte figyelmeztetni, ha Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitdsat
fenntartja, a Villalkoz6 a szetz8déstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitésai szerint, a Megrendeld
kock4zatira ellithatja, de err8l elézetesen irasban koteles tdjékoztatni Megrendelét. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hat6sagi hatirozat megsértéséhez

vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Fuggetleniil minden kotdbbi ellendrzés vagy tizempréba elvégzésétdl vagy igazolas kibocsitdsatdl, a
Megrendel§ utasithatja a Vallalkozdt arra, hogy:
() barmely, a Szerzédéssel Osszhangban nem 1évd berendezést vagy anyagot eltavolitson az Epitési
Munkatertletrdl;

() barmely, nem szerzddésszeriien elvégzett munkat vagy feladatot djra kivitelezzen; illetve

(¢23) végezzen el birmely olyan munkdt, amely a Villalkoz6i Feladatok teljesitésének biztonsagossiga
céljabdl szikséges akir baleset, akar mas elSre nem lithaté esemény, akdr valamely egyéb ok
miatt.

Ha a Villalkozb nem tesz eleget az utasitasban foglaltaknak, akkor a Megrendeld jogosult harmadik személytdl
megtendelni a kért munka elvégzését. A Viallalkozd koteles a Megrendeld részére a Vallalkozé mulasztisa
miatt felmerilt minden koltséget megfizetni, valamint tlirni az igy megbizott harmadik személy eljarasat. Az
fgy bevont harmadik személy kijelolt Alvéllalkozénak mindsiil, akinek a tevékenységét a Vallalkozo
koordinalja. Az ilyen médon elvégzett munkak értékével a Vallalkozénak jaré Vallalkozasi Dijat csékkenteni
kell.

Harmadik személy igénybe vétele, alvallalkozék

A Vallalkozd a Szerzédés teljesitéséhez jogosult alvéllalkozot (a tovibbiakban: ,, Alvallalkoz6”) igénybe venni
jelen Szerzédés és a Jogszabalyok rendelkezési alapjan.

Jelen Szerz8dés teljesitése soran az E-Epitési naplé adatai alapjin Megrendeld ellendrzi, hogy a teljesitésben
a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld Alvallalkozd vesz-e részt.

[Alvallalkoz6i szerzGdésekkel kapcsolatos kikétések] A Vallalkozo az Alvillalkozokkal koteles irasban
szerzédést (a tovabbiakban: ,,Alvallalkoz6i Szerz8dés™) kotni. Az Alvallalkozdi Szerzddés nem tartalmazhat
a jelen SzerzGdés rendelkezéseivel ellentétes rendelkezést.

Az Alvallalkozdi SzerzGdések — a birdi gyakorlatra is figyelemmel — nem tartalmazhatnak olyan rendelkezést,

amely szerint az Alvallalkoz6 dltal beépitett vagy szallitott anyag tulajdonjoga csak az Alvallalkoz6 részére jard
dij, ellenértek teljes kiegyenlitésével szall at. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo61 Feladat teljesitéséhez
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4.14.4.

4.14.5.

4.14.6.

4.14.7.

4.14.8.

4.14.9.

4.15.
4.15.1.

kapcsolodo  esetleges szallitdsi szerz6dések nem tartalmazhatnak tulajdonjog-fenntartist eredményezd

rendelkezést.

A Vallalkozo csak olyan Alvallalkozét vehet igénybe, amely Alvallalkozé a jelen Szerzédésben foglalt
tartalommal titoktartasi kotelezettséget vallal,

[Villalkozd feleldssége a Megrendel§ és az Alvallalkozok irdnydba] Az Alvillalkozé felé kizardlag a
Villalkoz6 tartozik barmilyen jellegi felelésséggel vagy kételezettséggel, a MegrendelSt az Alvallalkozék felé
semmilyen felel6sség vagy kotelezettség nem terheli. A Villalkozd megtériti a Megrendelt ért igazolt kart,
amennyiben a Megrendelének barmely Alvéllalkozé részére kartéritést vagy mas kifizetést kellett teljesitenie,
ideértve azt az esetet is, ha a Megrendel§ barmely birésig vagy hatésag hatarozata alapjin kényszeriil erre,

A Villalkoz6 a Megrendeld felé felel§s az Alvallalkozék munkavillalé, meghatalmazottai, megbizottai és
bérmely més képviseldi cselekedeteiért, illetve az Alvallalkozok érdekkérében eljard barmely személyek
cselekedeteiért. A Villalkoz6 kételes gondoskodni killénésen a munkavédelmi szabalyok Alvallalkozdk altali
betartisirol.

A Villalkozé a jogosan igénybe vett Alvillalkozéért Ggy felel, mintha a feladatot maga végezte volna el.
Amennyiben a Villalkozé jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozét, akkor felelés minden olyan kdrért is,
amely anélkiil nem kovetkezett volna be. Alvillalkozé jogosulatlan igénybe vételének mindsiil kiilénodsen az,
ha a Villalkozé nem tattja be a jelen Szerzédés Alvallalkozéd igénybevételére vonatkozd rendelkezéseit.

Alvillalkoz6 igénybe vétele esetén a Véllalkozénak nyilatkoznia kell arrél is, hogy az igénybe venni kivint
alvillalkozé nem all a Kbt. 56. §-4ban — valamint, ha a kézbeszerzési eljirasban Megrendel$ eldirta, a Kbt.
57. §-4ban — meghatirozott kiziré okok hatilya alatt.

Az épitési beruhazdasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (X11.23.) Kormanyrendelet
11. §-a alapjin a Villalkoz6 az alvillalkozéval kotott szerzédésben az alvallalkozéd teljesitésének elmaradasival
vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a Szerz8dés szerinti, altalinos
forgalmi ad6 (a tovibbiakban: ,,AFA”) nélkill szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szizalékit elérd biztositékot
kothet ki.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz3dés vonatkozdsiban az Alvallalkozék kapcsin ranyaddak a Kbt
megjelélt rendelkezései alapjin a Szerz8dés 6.1. pontjaban foglalt rendelkezések.

A Villalkozé jogosult az ajinlatban rdgzitett, valamint a teljesités soran a Megrendeld altal a Kbt. 128. §-ban
eldirt esetben jovihagyott tovabbi Alvallalkozék igénybevételére, azonban az Alvallalkozdk teljesitéséért
olyan felel6sséggel tartozik a Megrendel8vel szemben, mintha maga jart volna el. Ha a Vallalkozé a teljesités
soran tovabbi Alvéllalkoz6 igénybevételének jévahagydsat kéri, a jovihagyis tekintetében a Megrendeld 3
(hédrom) munkanapon beliil kételes nyilatkozni, amennyiben a Megrendeld e hataridén belil nem nyilatkozik
a jovihagyds megadottnak tekintends. Az Alvillalkoz6k igénybevétele semmilyen esetben sem csokkenti a
Villalkozonak a jelen Szerzédés szerinti feleldsségét. A Villalkozé kételes gondoskodni arrdl, hogy az
Alvillalkozok teljesitése Gsszhangban legyen a jelen Szerzédés rendelkezéseivel, valamint a Vallalkozé felelds
az ezen kotelezettség megszegésébdl eredd valamennyi karért. A Vallalkozé kételes az Alvallalkozok részére
a vonatkozé Alvillalkozdsi szerz8désekben régzitett médon és hatiriddben az Alvallalkozéi részére az

alvallalkoz6i dijat megfizetni.

A Villalkozé koteles a Megrendeldnek el8zetesen irasban bejelenteni a Szerz8dés teljesitéséhez igénybe vett
és az ajanlataban megjelélt Alvallalkozdk szintjén bekévetkezd viltoztatasi igényét. A Villalkozd kizdrélag a
Kbr. 4ltal megengedett médon és esetekben vonhat be 4j Alvallalkozét a jelen Szerzédés teljesitésébe.

Atadis-Atvételi Dokumentici6, Megvalésuldsi Dokumentacié és Megval6suldsi Terv

[Atadas-Arvételi Dokumentacid] A jelen Szerz8désben Vallalkoz6 4ltal vallalt, a Vallalkozéi Feladat kérébe
tartozo kotelezettségek maradéktalan teljesitését kévetSen lebonyolitott Miszaki Atadds - Atvételi Eljaras
keretén beliil atadott dokumentacié, amely tartalmazza a vonatkozd jogszabalyok és mds eléirdsok szerinti,
adott Villalkoz6i Feladat teljesitésének jogszabaly- és szerzbdésszertiségét igazold dokumentumokat, a
Megval6suldsi Terveket (dokumentcidt), jotillasi dokumentumokat (jotallasi jegyek, bizonylatokat, szdmlikat
egyéb dokumentumokat), mibizonylatokat, gépkonyveket, minGségi tandsitvanyokat, kivitelez6i
nyilatkozatot, a felelés miszaki vezet§(k) vonatkozd jogszabélyok szerinti nyilatkozatat(tais),



szakvéleményeket mérési jegyzOkonyveket, prébaitizemr8l sz6l6 jegyzékonyveket. Az Atadas-Atvételi
Dokumentacié formai és tartalmi kdvetelményeit a jelen Szerz8dés 76. sgdmii nelléklete tartalmazza.

4.15.2. [Megvalésulasi Dokumenticié] A Villalkozé felelds a Viéllalkozéi Feladat megvaldsulis
dokumentaciéjanak elkészitéséért, beleértve valamennyi tervrajz, megvaldsitisi dokumentum, izemeltetési és
karbantartasi kézikdnyv, valamint birmely més olyan miiszaki dokumentum, szamitis, szimitégépes program,
kézikényv, vagy egyéb olyan dokumentum elkészitését, amelyet a Villalkoz6 a jelen Szerzédés alapjan koteles
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani (egyiittesen: a "Megvalésuldsi Dokumentacié"). A Megvalosuldsi
Dokumenticiénak tartalmaznia kell a ténylegesen megval6sult dllapotot titkr6z6 terveket és az izemeltetési
és karbantartasi kézikonyvet is. Hacsak a Felek eltér8en nem allapodnak meg, a Megvaldsulasi Dokumentéciét
magyar nyelven kell elkésziteni, ideértve a BREEAM mindsités megszerzéséhez szilkséges munkarészeket. A
Vallalkozé e dokumentumokat megfeleld részletességgel koteles kidolgozni annak érdekében, hogy azok
minden Jogszabilynak és el8irasnak megfeleljenek valamint, hogy megfeleld eligazitist adjanak az egyes
elkésziilt munkik vonatkozasiban és létesitmények lizemeltetését letSen.

4.15.3. [Megvaldésuldsi Terv] A Villalkozo koteles elkésziteni és a Megrendelének atadni, valamint folyamatosan
vezetni a munkakrél készitett megval6suldsi terveket, bemutatva ezen a kivitelezett létesitmények tényleges
elhelyezkedését, méreteit és egyéb relevins tészleteit, minden tervlapot a kiviteli terveknek megfeleld
bontisban és részletezettséggel, ideértve a kiviteli dokumenticid részét képezé BREEAM dokumenticids
elemeket, amennyiben a megvalésult 4llapot a kiviteli tervtdl eltér. A Villalkoz6 koteles a megvaldsuldsi
terveket 4 (négy) példinyban nyomtatva, valamint 4 (négy) példany digitdlis adathordozon, szerkeszthetd
(dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtathatd (pdf) formatumban MegrendelS részére dtadni a Miszaki Atadis-
4tvételi Eljards megkezdésekor. Megrendeld ellendrzését kovetSen Villalkozé a megvaldsulast terveket
sziikség szerint médositani, illetve kicgésziteni koteles.

A fentieken til a Vallalkozé koteles a kivitelezett épitmények Megvalésulasi Tervét a Megrendelének dtadni
elézetes felillvizsgalat céljabdl. A Vallalkozo koteles a Megrendeld hozzajaruldsit megszerezni 2 megvaldsulasi
tervdokumentaci6 méretaranyihoz, referenciarendszeréhez és egyéb lényeges részletethez. A Miszaki Atadis-
atvételi Eljards megkezdésekor a Vallalkozd kételes a vonatkozé megvaldsuldsi terveket a meghatirozott
forméban és példanyszamban a Megrendeld rendelkezésére bocsitani. A Megrendelé 6nallo rajzpecséttel,
"MEGVALOSULASI TERV" felirattal elldtott, a felelds tervezdé altal készitett és alafrt, a kiviteli
tervdokumenticié rajzszdmozisival megegyezd szdmozast és tartalmi tervdokumentaciot fogad el, a készités

ditumanak feltiintetésével.

4.15.4. [Uzemeltetési és karbantartdsi kézikdnyv] A Miszaki Atadas-Atvételi Eljaris megkezdésekor, a
Vallalkozé a Megrendels rendelkezésére bocsitja az lizemeltetési és karbantartasi kézikdnyveket, valamint az
egyes berendezések beszallitéinak elérhetSségeit megfelel§ részletességgel ahhoz, hogy a MegtendelS a
berendezéseket lizemeltesse, fenntattsa, szétszerelje, Gsszeszerelje, szabilyozza és karbantartsa.

416.  Teljesités, Teljesités Igazoldsa, Miiszaki Atadas-Atvétel
4.16.1. Villalkozé koteles szerzédésszerlien és jogszabalyszerlien teljesitent a Villalkozoi Feladatot.

4.16.2. [Szerz8désszerli teljesités] A szerzGdésszert teljesités feltételei:
() altalanos értelemben a rendeltetésszer(i hasznalatra vald alkalmassig, amelyet — killon
kikotés hisnyaban - a szakmai szokédsok, szokvanyok szerint kell értelmezni;

(#) szlikebb értelemben pedig azoknak a kovetelményeknek az Osszessége, amelyeket 2
szolgaltatassal szemben a jelen Szerz3dés, Jogszabaly, alkalmazandé szabvany-, mlszaki
vagy egyéb hatésagi eléirds timaszt, ideértve a hasznalatbavételi engedély megaddsihoz
megkivintakat és a kézm vallalatok hozzajaruldsait is.

(¢iz) a Vallalkozé szolgiltatasa hiba és hidnymentes, a mindségi eléirasoknak megfelel; és

(iv) a Miszaki Atadas-dtvételi Eljards folyaman felmeriilt, valamennyi hibajegyzékben
szerepl hiba és hianyossag kijavitdsa megtértént.

4.16.3. [Havi Teljesités igazolasa] A Vallalkozd a 4.4.8. pontban rogzitett tartalommal Havi el6rehaladasi jelentést,
tovabb4 a tirgyhéra vonatkozdan a Villalkozoi Dijat alitimasztd, 4. sgdmi mellékletként csatolt dragott koliségvetés
alapjan készitett tétel szintdl koltségkimutatst (a tovabbiakban: , Koltségkimutatas”) készit a koribban
leigazolt teljesitések kumulalt értékérdl, az aktualis teljesités értékérdl és elvégzett kivitelezési munka
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4.16.4.

4.16.5.

4.16.6.

4.16.7.

4.16.8.

4.16.9.

szazalékos arinyarol, valamint a hatralévé teljesitések kumulalt értékérdl - munkanemi, f66sszesité szinti

Osszegzéssel.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a havi részszdmlék benytjtasat lehet6vé tevé Havi Teljesités-igazolds
kiallitasa nem jelenti az elkészillt munkdk végleges minbségi és miiszaki 4tvételét, valamint hatdridére
teljesitésének az igazoldsit sem.

A Megrendelé a Kbt. 130. § (1) bekezdésében foglaltakra és jelen Szerzédés rendelkezéseire is figyelemmel
allitja ki a Teljesités-igazolast. A Véllalkozé minden Teljesités-igazolas itanti kérelemhez kételes mellékelni:

() (Havi) elérehaladasi jelentés

(iz) Aktualizalt Miiszaki Utemterv

(4) Koltségkimutatis

(tv) A befejezett munkarészek tekintetében megfeleléség igazolasok

(v) 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 14. §-a alapjan sziikséges 4.20.3. (i) pontban

megjeldlt nyilatkozat, kimutatis

Megrendeld a teljesités-igazolasi kérelem mellékleteinek hibii vagy hidnyossigai esetén mindaddig nem
koteles kiadni a teljesités-igazolast, mig a mellékletek Megrendel$ Altal kifogasolt hibait, hidnyossdgait
Villalkozé nem javitja, pétolja.

[Utols6 részszamlihoz tartozé teljesités leigazoldsanak feltételei] Az utolsé részszamla mellékletét
képzd Teljesités-igazolds akkor keriilhet kiallitasra, ha:
) a Miiszaki Atadis-Atvételi Eljaras sikeresen lezarult, a Megrendeld a teljesitést elfogadé
nyilatkozatot tett, a Miiszaki Atadés-Atvételi Eljarast lezard jegyzOkonyv alafrdsra keriilt;

(i) a Villalkozé a Miszaki Atadés-dtvételi Eljirdst lezaré jegyz8konyvben rOgzitett
hibajavitdsi kételezettségét teljes korlien teljesitette és a Végleges Atad4s megtdrtént,

(21 a J6tallasi Biztositék a Megtendeld részére hidnytalanul dtadésra/biztositasra keriilt.

[Végszdmlahoz tartoz6 teljesités leigazoldsanak feltétele] Megrendel8 akkor igazolja le a Vallalkozé
teljesitését, ha a Villalkoz6 teljesitette a Befejezési Hataridd és a Véghatarids kozotti idStartamban a
viztelenitési kotelezettségét a jelen Szerzddésben és mellékleteiben elbirt kévetelményeknek megfelelGen.

[Atadds-atvételt megel6z8 eljaras, készrejelentés, készenlét megvizsgilasa] A Villalkozé a munkak
befejeztével, a teljesités elStti megvizsgilisra t6rténd felajanlastdl (alkalmas-e az dtadas-atvétel megkezdésére
a teljesités) a Miszaki Atadds-atvételi Eljirds megkezdésének hatdrideje elStt legalibb 15 (tizentt) nappal
koteles értesiteni a MegrendelSt azzal, hogy a Mszaki Atadas-atvételi Eljiras megkezdésére készen 4ll.

[Készenlét megvizsgaldsa] A MegrendelS az értesitésté] szimitott 8 (nyolc) napon beliil koteles az Epitési
Munkateriileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbdl, hogy az az A4tvétel
megkezdésére - az akkori dllapotban - alkalmasnak tekintheté-e. A Megrendeld és az altala szitkség szednt
bevondsra kerlil§ szakértSk megvizsgaljdk a teljesitést. Ha a Megrendel$ megallapitja, hogy
() a Villalkozéi Feladat szerinti munkak befejezédtek, és az elsé Attekintés alapjan a teljesités
lényegében hidnymentes, megfelel a Szerzédés vonatkozé rendelkezéseinek, és varhatd,
hogy a még esetleg fenndlls hibak a javitdsi id8szakban rendelkezésre 4llé idében
elvégezhetek lesznek, tovabba a teljes MegvalGsuldsi Dokumentacié alapjan a Mészaki
Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésének akadélydt nem ldtja, errél ennek kézlésével értesiti
a Vallalkozot;

(%) ellenkezd esetben meghatarozza azokat a javitdsokat és hidnypétldsokat, amelyeket a
kivitelezési munkék atvételének a megkezdéséhez még el kell végezni.

A (@) pont szerinti nyilatkozat kiaddsa esetén a Vallalkozé haladéktalanul megkezdi a megjelolt hibdk,
hidnyossdgok kijavitisat, potlasat, és amikor ugy {téli meg, hogy a munkdk alkalmasak a jelen Szerzddés
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4.16.10.

4.16.11.

4.16.12.

4.16.13.

4.16.14.

4.16.15.

4.16.16.

feltételei szerint a Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésére, értesitése alapjan a Felek megismétlik a
fenti eljarast.

[Miiszaki Atadas-Atvételi Eljards megkezdésének feltételei] A Miszaki Atadds-Atvételi Eljaras a
Viallalkozé 4ltal megjelolt idépontban akkor kezdhetS meg, ha az eljards sordn a MegrendelS a 4.16.9. (z) pont
szerinti nyilatkozatot teszi. A 4.16.9. (7)) pont szerinti nyilatkozat kiadasa semmilyen koridmények kozott nem
tekintheté olyan Megrendeldi nyilatkozatnak, hogy a Megrendels elfogadta a teljesitést, nem tekinthets
teljesités-igazolasnak sem, csak annak régzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott szakaszaban
alkalmas a Miiszaki Atadds-Atvételi Eljaras megkezdésére.

[Betanitds, mint a teljesités leigazoldsanak feltétele] A Mszaki Atadds-Atvételi Eljards megkezdésének
tovabbi el6feltétele, hogy a Villalkozé a Megrendeld altal megjelGléste keriild személyzetét, és a Megrendels
altal kijelolt személyeket, a vonatkoz6 jogszabdlyi, hatdsagi elGirdsoknak megfelelGen, az elSirt 1étszamban a
létesitmény(ek) berendezéseinek, kotelezd tartozékainak (viztelenitd rendszer) az lizemeltetésére,
hasznilatira, karbantartisira felkészitse és betanitsa. A betanitas folytan a személyzetnek olyan képzésben
kell részestilnie, amely alkalmassd teszi arra, hogy a berendezések iizemeltetéséhez, karbantartisahoz,
haszndlatihoz szitkséges miveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajatitasat Jogszabaly,
hat6sdgi elbiras folytan igazolnia kell, arra képes legyen. A Megrendeld a betanitandé személyzetet megfelels
szakképesitésl személyekkel koteles biztositani. A betanitds és az azzal kapcsolatos egyéb koltségek benne
foglaltaknak a Szerzédés szetinti Vallalkozasi Dijban.

[Miszaki Atad4s-Atvételi Eljards] A Megrendeld Miiszaki Atadds-Atvételi Eljars keretében veszi at a
teljesitett Vallalkozdi Feladatokat akkort, ha azok a Szerz8dés rendelkezéseinek, mellékleteinek megfeleléen
keriiltek elvégzésre. A Miszaki Atadas-Atvételi Eljards sordn a Felek elvégzik az atvételkori prébakat, és
ellenérzik, hogy 2 munkék a Szerzédésnek megfelelnek-e.

[Miiszaki Atadas-4tvételi Eljaras megkezdése, befejezése] A Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast legkésGbb
a Befejezési Hatdrid$ napjan kell megkezdeni feltéve, hogy a 4.16.9. pontban foglalt feltételek teljesiiltek.
Amennyiben a MegrendelS ennél korabbiidépontban a 4.16.9. (7) pont alatti nyilatkozatot ad ki, ugy a Miiszaki
Atadas-Atvételi Eljaras kordbban is megkezdhetd, de ezen nyilatkozat kiadisa elStt nem. A Mszaki Atadés-
Atvételi Eljardst annak megkezdésétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil be kell fejezni. E hatarids elteltekor
a Megrendel§ a Villalkozdi Feladat dtvételér8l vagy az atvétel megtagadasardl nyilatkozni kételes.

[Miiszaki Atadds-atvételi Eljards menete] A Mszaki Atadas-Atvételi Eljars tervezett menetérdl a
Villalkozé a készre jelentéshez koteles csatolni az egyes atvételi cselekmények javasolt Gitemezését, melyet a
Megrendeld észrevételei, javaslatai alapjan kell véglegesiteni. Az igy véglegesitett eljardsrend alapjan kell a
Miiszaki Atadas-Atvételi Eljarast lefolytatni.

A Miszaki Atadas-Atvételi Eljaris megkezdésekor, annak elsé napjan a Villalkozé koteles dtadni a
Megrendeld részére a Megvaldsuldsi Dokumenticiét, kiemelten a Felel8s Miszaki Vezets 191/2009. IX.15.)
Korm. rendelet 14. §-ban meghatarozott tartalmu nyilatkozatat eredeti alairt példanyban, melyben nyilatkozik
a jogszabalyoknak megfelelen a kivitelezés befejezésérol.

[Miiszaki Atad4s-Atvételi Eljaras tdrgya] A Megrendeld a teljesitést részletesen a Miiszaki Atadéds-4tvételi
Eljaris sotan vizsgalja meg. A Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras célja annak ellenSrzése, hogy jelen Szerzédés
targya szerinti munkdk a Szerz8désben és jogszabélyban el8irtak alapjin, a kivitelezési dokumentaciéban
meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsultak-e, és a teljesités megfelel-e az elSirt miszaki és a
Szerz&désben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzdknek. A Jogszabalyban megjelolt szervek meghivisa
a Vallalkozd kotelezettsége. A Miszaki Atadds-dtvételi Eljars kiterjed kilonésen, de nem kizérdlag a

kovetkezSkre:

() megtekintés, bejaris,
(%) Felek a miszaki berendezéseket (pl. viztelenité és vizelvezeté rendszer) egyenként és

tzemszerl miikodés kozben kiprébéljak, elvégzik a mikodés jellemzbinek a
megallapitasihoz sziikséges miszeres méréseket. Az izemproba koltségei a Vallalkozot
tethelik, az & alkalmazottai végzik azt a Megrendeld képviseldi jelenlétében, az izempréba
megallapitasait jegyzGkonyvben kell togzitent,

(22) a Megval6sulasi Dokumentacié atadasa; a Megvalosulasi Dokumentacid tartalmi elemeit
az atadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kévetelményeit tartalmazd melléklet
tartalmazza.



4.16.17.

4.16.18.

4.16.19.

4.16.20.

4.16.21.

[Atvételkori prébak] A Villalkozé koteles a Miiszaki Atadds-Atvételi Eljaras részeként, az dtvételkori
probakat elvégezni (pl vizelvezetS rendszerek nyomdsprébija) azt kovetSen, hogy a Megvaldsulasi
Dokumenticiot dtadta a Megrendeldnek. A Villalkozé legalibb 3 (hirom) munkanappal azel6tt értesiti a
Megrendel&t, mielStt az dtvételkori prébik elvégzésre keriilnek a teljesitett kivitelezési munkak egyes részei

vonatkozasaban.

[Atvételkori probakon valé részvétel elmulasztisa vagy azok késedelme] Amennyiben a Megrendels
nem vesz részt az atvételkori prébakon, a Vallalkozé Gy idépontot koteles kitlizni az atvételkori prébik
elvégzésére.

Ha a Megrendeld a megismételt dtvételkori probakon trténd részvételt is elmulasztja, azt Ggy kell tekinteni,
mintha azokat a Megrendel§ jelenlétében végezték volna el, és a Megrendel§ — ellenkezd bizonyitdsiig —
koteles a probak eredményeit helyesnek és valdsnak elfogadni.

Amennyiben az dtvételkori ptébik elvégzése a Villalkozé miatt szenved indokolatlan késedelmet, akkor a
Megrendeld értesitést kiildhet a Villalkoz6 részére, amelyben felhivia ésszerdl hatridé tiizése mellett, hogy
végezze el a probakat. A Villalkozé kdteles elvégezni a prébakat az eléirt hatdridén beliil a Villalkoz6 altal e
célbdl meghatérozott napon, vagy napokon értesitve ezekrdl a Megrendelét.

Ha a Villalkozé elmulasztja az atvételkori probik elvégzését a hatdridén beliil, a Megrendeld elvégezheti a
probakat a Villalkozd kockdzatira és koltségén. Az atvételkori prébakat ezt kovetSen tgy kell tekinteni,
mintha azokat a Villalkoz6 jelenlétében végezték volna el, és a Vallalkozé koteles a probik eredményeit
helyesnek és valésnak elfogadni.

[Atvételkori ptébidk eredménye] Ha az dtvételkoti prébik arra vildgitanak r4, hogy a teljesitett Villalkozéi

Feladatok vagy azok valamely része nem felel meg a jelen Szerz6dés eléirasainak, akkor a Megrendeld jogosult:
() az atvételkori probak megismétlésének elrendelésére; vagy

(iz) ha a hiba megakadalyozza a Megrendel8t abban, hogy a teljesitett kivitelezési munkakat
vagy azok valamely részét teljes mértékben rendeltetésszerien haszndlja, a létrehozott
illapotot tovabbépitse, akkor a Megrendeld jogosult a teljesitett kivitelezési munkik vagy
azok valamely része elutasitisira (az adott korilményeknek megfeleléen), amely esetben
a Megrendel$ a jogorvoslati lehetSségek igénybevételére jogosult; vagy

(21) atvenni a hibasan teljesitett kivitelezési munkat.

[Mindségi/mennyiségi levonds] Amennyiben Megrendeld a hibasan teljesitett kivitelezési munkdkat
atveszi, a Vallalkozé koteles a tovabbiakban teljesiteni minden, a Szerz8désben rogzitett kotelezettségét, és a
Villalkozisi Dijat (kifizetésre keriil§ dijat) ardnyosan csokkenteni egy olyan Osszeggel, amely megfelel§
moédon titkr6zi a hibabol eredd csokkent értéket.

[Az Atadds-Atvételi Eljérds lezardsa] A Feleknck a Mfszaki Atadds-Atvételi Eliaras soran lefolytatott
vizsgalat megéllapitisait jegyz8kdnyvben kell rogziteniiik. A Miiszaki Atadds-Atvételt elektronikus formaban
is dokumentalni kell. A Miiszaki Atadas-Atvételi Eljarastdl elektronikus jegyzékonyvet (e-jegyzékonyvet) kell
késziteni és azt az E-fénapléhoz mellékletként kell csatolni [191/2009. IX. 15.) Korm. rend. 32. § (4) bek.].
Az e-jegyz8kdnyv (a korabbi szabélyozdssal egyezen) tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita
esetén jelentGsek lehetnek, igy kilénosen (Kormanyrendelet 32. § (5) bek.):

a)  az eljirds kezdetének és befejezésének idépontjat,

b)  amiszaki dtadds-atvételi eljirasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi minségét,

©)  a Megrendeld altal érvényesiteni kivint szavatossigi igényeket,

d)  a Megrendeld észrevételeit a szerz8désben foglaltak teljesitésérél,

e)  amiszaki dtadds-atvételi eljdrds sordn felfedezett mennyiségi és min8ségi hibak, hianyok,
hidnyossigok megnevezését (jelentGsebb tételszdm esetén az dtadds-atvételi jegyzSkonyv
mellékletét képez kilon hidnypdtlasi jegyz8konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithets),

f)  a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket,
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g)  ajogszabilyban el6irt nytlatkozatokat,

h)  a Megrendeld dontését arrdl, hogy dtveszi-e az épitményt,

)  aMegrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibik kijavitisira vagy dtengedményt kér,
valamint

) atésztvevlk részérdl a jegyzOkonyv jévahagyasat

[MegrendelSi nyilatkozat a teljesités elfogaddsardl, el nem fogadasardl] A jegyz8kényvben a
Megtendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasardl, indokolt esetben annak elutasitdsirdl, illetve arrdl, ha
teljesités jelen allapotaban még hibajavitdsta, hidnypotldsta szorul, vagy e nélkil is alkalmas a birtokbaadas
megkezdésére. Ha a teljesités a megillapitott hibdkkal, hidnyokkal egyiitt alkalmas arra, hogy a birtokbaadast
megkezdjék, ugy a Felek 10gzitik azok tételes listajat és kijavitisanak, potlasanak a hataridejét.

Nem tagadhaté meg az dtvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mds hibakkal,
hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlisukkal jaré munkdk folytan sem akadélyozzdk a
rendeltetésszerd haszndlatot, a tovibbépitést és azok kijavitasit, pétlasit a Vallalkozd a Megrendeld 4ltal
megjeldlt ésszerd hatatidSre vallalta. Amennyiben a Megrendeld a Miszaki Atadas-atvételi Eljards sordn
hidnyokat, hibdkat jelolt meg, azokat a Villalkozé a birtokbaadas megkezdéséig nyitva allo javitdst id6szakban
koteles kijavitani, potolni.

[Megrendeldi jogfenntastas a kivitelezési munkak atvétele vonatkozdsaban] A Felek megéllapodnak,
hogy a teljesitett kivitelezési munkak dtvétele nem jelenti azt, hogy a Megrendelé részben vagy egészben
lemond a jelen Szerzddésben vagy Jogszabilyban a Véllalkozé altal elkdvetett szerzédésszegés esetére
biztositott jogairdl, ideértve kiillondsen a Jotallasi és Szavatossagi igényeket.

[Vallalkozé képviseletének hidnya] Amennyiben az elbzetesen {risban egyeztetett dtadds-atvételi
idépontban a Villalkozé nem vagy nem megfelel - képviseletre jogosult, akir meghatalmazott - személlyel
képviselteti magét, Ggy a Megrendeld jogosult a Mfiszaki Atadds-atvételi Eljarast egyoldalian lefolytatni. A
Megrendeld altal a Villalkozd tivollétében felvett hibajegyzék a Villalkozé altal elfogadottnak mindsil. A
Vallalkoz6  tavolmaraddsa nem mentesiti a Villalkozét a Szerzédés szerinti kijavitdsi és egyéb
kotelezettségének a teljesitése alol.

[Végleges Atadds] A munkik végleges atadasit ("Végleges Atadds") a Miszaki Atadds-Atvételi Eljards
befejezéseként akkor folytatjdk le a Felek, amikor a javitdsi idészakban elvégzendd munkakat a Vallalkozd
hianytalanul, teljes kériien és szerz6désszerlien teljesitette.

[A javitasi id8szakban elvégzendd munkdk] A javitisi idGszak a Miszaki Atadds-dtvételi Eljards
megkezdésével kezdédik és a Végleges Atadds napjaig tart. A Javitdsi Id§szakban a Megrendels éltal a
jegyzSkonyvben meghatirozott javitasokat és hidnypodtlasokat a Véllalkozd folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendeldt a hibdk kijavitisardl, hidnyok potlasardl, és a Megrendeld ismét megvizsgilja a teljesitést. A Felek
a fentiek szerinti eljdrdsukat mindaddig kotelesek folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem vilik a Végleges
Atadds megkezdésére. A Megrendeld jogosult a Javitisi Id§szakban folyamatosan ellenérizni a javitési és a
hidnyp6tlasi munkik végzését. Amennyiben a Megrendeld a javitdsi id6szakban tovabbi hibdkat vagy
hidnyossigokat észlel, a Megrendeld még ekkor is meghatirozhat 1ijabb javitasokat és hidnypotldsokat.

[Kijavitas elmulasztasa] Ha a Villalkozé elmulasztja barmely hiba vagy elmaradt Munka megadott
hatiridén beluli kijavitdsat, akkor a Villalkozé kételes az adott munkateriiletet kiliriteni és a Megrendeld sajat
belatasa szerint
() maga végezheti el a Munkit vagy azzal harmadik személyt megbizhat megfeleld médon és a
Villalkoz6 koltségén, és a Villalkozd kételes megtéritent a Megrendeld részére a hiba vagy az
elmaradt Munka kijavitasa soran felmertlt valamennyi koltségét; vagy

(1) az dtvétell jegyz8konyvben meghatirozott, a hiba vagy elmaradt Munka kijavitdsanak értékével
megegyez6 Osszeg erejéig csOkkenti a Vallalkozdst Dij Osszegét.

[El nem végzett munkadk és a hidnyok pétlasa] Annak érdekében, hogy a teljesitett kivitelezési munkak
és a Megvaldsuldsi Dokumentaci6 a SzerzGdésben eléirt dllapotban legyenek, a Vallalkozé kételes:
(z) befejezni barmely munkat, amely elmaradt, a Mészaki Atads-dtvételi Eljdrds sordn készitett
jegyzSkonyv szerint az ezen jegyzOkonyvben meghatarozott ésszer hataridén beliil; és
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(#) kivitelezni minden Munkat, amely az esetleges hibak és rongalédasok helyreallitisa érdekében
szitkséges a Miszaki Atadds-dtvételi Eljiras soran készitett jegyzékényv szerint az ezen
jegyz6koényvben meghatirozott hatdridén beliil.

[Epitési Munkateriilet helyreallitisa] A Miszaki Atadis-Atvételi Eljaras befejezését kovetd 7 (hér)
munkanapon belill a Villalkozénak el kell tavolitania az Epitési Munkateriileten még meglévd eszkdzeit, a
megmatadt anyagot, tormeléket, hulladékot és az ideiglenes létesitményeket, a tetileten kizdrdlag a
viztelenitéssel kapcsolatos eszkozeit tirolhatja, e szolgiltatas biztositisahoz szitkséges teriiletet veheti igénybe.
Ha a Villalkozé a Miiszaki Atadasi-Atvételi Eljaras lezardsat kévets 7 (hét) munkanapon belill nem tesz eleget
a fenti, Epitési Munkateriiletre vonatkozé helyreallitasi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult értékesiteni
ezen hitramaradt dolgokat illetve eszkézoket, vagy elszallithatja azokat. A Megrendeld jogosult az értékesités
vagy az elszallitds és az Epitési Munkaterilet helyredllitisa sordn felmeriilt koltségeinek megtéritésére, és jelen
Szerz6dés vonatkozd pontjai szerint érvényesiteni ennek &sszegét Vallalkozéval szemben. Az értékesités utin
fennmaradd barmely Gsszeg a Villalkozd tészéte kifizetendS. Ha ez az 6sszeg nem éri el a Megrendeld
vonatkoz6 koltségeit, akkor a Villalkozénak ki kell fizetnie a Megrendeld részére a felmeriilt kdltségek és az
értékesitésbd] befolyt osszeg killonbozetét.

[Birtokbaadas] A Villalkozé az épitményt, illetve az Epitési Munkateriletet a Kormanyrendelet elSirdsai
szerint koteles a Megrendeld bittokdba adni.

[Uté-feliilvizsgalati eljarasok] A Felek a jelen Szerzédésben meghatdrozott Miiszaki Atadas-atvételi Eliaras
lezdrdsinak a napjitdl szamitott 12 (tizenkett8) honap és 24 (huszonnégy) hénap elteltével Gjbél megvizsgaliak
a Vallalkozdi Feladatokat. Az Uté-felillvizsgalati Eljirast megeléz8en a Megrendel$ kételes a hibkrél és a
hidnyokr6l jegyzéket (hibajegyzék) Gsszedllitani. Ebben fel kell sorolnia a hibikat és hidnyokat, meg kell
jelolnie a hibds (hidnyzd) munkarészek értékét és az érvényesiteni kivant jotallasi/szavatossagi igényeket.

A Villalkozd az Uto-feliilvizsgalati Eljarison kételes megjelenni és az eljardsra - a hibajegyzék megfeleld
részének csatoldsival — koteles meghivni mindazokat az Alvéllalkozékat és egyéb kdzremiikodSket
(szallitokat, stb.), akiknek a jelenléte a Megrendeld 4ltal megkildott hibajegyzék alapjan érdemi
allisfoglaldsihoz szitkségesnek mutatkozik. Az ennek elmulasztisa miatt felmeriils koltségeket viselnie kell.

Az Utd-felilvizsgalati Eljarast6l jegyzGkonyvet kell felvenni. A jegyzékényvhéz csatolni kell a hibajegyzéket,
a jegyz&konyvben pedig fel kell tintetni a hibajegyzékben nem szerepld, az eljards soran észlelt hibdkat és
hidnyokat, az azok 4ltal érintett munkarész értékét, tovibbid a Megrendels, iletve a jogosult
jotallasi/szavatossdgi igényeit. A Villalkozénak a jegyzSkdnyvben nyilatkoznia kell a jétallasi/szavatossagi
igényekrdl, valamint a kijavitdsi, hidnypétlasi hataridSkrdl.

Az eljards sordn megallapitott és a Villalkozé altal elismert hibdk kijavitdsinak, illetSleg hidnyok pétlasinak
megtorténtérdl értesitent kell 2 MegrendelSt, aki a munkak elvégzését dtvételiikkel egyidejiileg igazolja.

A Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a J6tallasi Biztositék igénybevételére nyitva 4llé hatiridé utolsé
napjat megel6z6 30. (harmincadik) napon, a Vallalkoz6 részérdl még el nem végzett, lejart hataridejt, J6tallasi,
Szavatossagi kételezettség 4ll fenn, igy a Megrendeld jogosult az ezek becsiilt értéke erejéig igénybe venni az
adott biztositékot, kivéve, ha az ezen munkdk megfelelé ellenértéke erejéig a Villalkozé a Megrendel§ altal
megjelolt hatiridében és jelen Szerz6dés szerinti feltételekkel meghosszabbitott biztositékot / bankgaranciat
szolgaltat.

A hibis teljesitésért valo vallalkozéi felel8sség

A Villalkozé jotall azért és szavatolja a MegrendelSnek, hogy a jelen Szerz6dés keretében éltala teljesitett

Villalkozéi Feladatok és azok eredménye megfelelnek
() a Megrendeld Kovetelményeinek, a kiviteli dokumentaciénak, a jelen Szerz8dés eldirasainak; és

(%) a Jogszabdlyokban, valamint az adott munkikra és szolgiltatisokra vonatkozé vagy
alkalmazandé szabvanyokban és hatésdgi elSirdsokban foglaltaknak.

[Jétallas] A Viallalkozo Villalkozéi Feladatokért, a 3.1, 4.1. és 4.2. pontokban foglaltak és jelen Szerz6désbdl
kiolvashaté birmely egyéb kovetelmény vonatkozdsaban Jétallast vallal — kivéve, amennyiben Jogszabaly
ennél hosszabb id6tartamot hatiroz meg —jelen Szerz8désben meghatirozott Miiszaki A tadas-atvételi Eljaras
befejezésétdl szamitott 10 (tiz) év idStartamra.
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[Kellékszavatossdg] A fentieken tul a Villalkozé kellékszavatossig terheli a Vallalkozéi Feladatok hibas
teljesitéséért Ptk. 6:157-167.§-ai, valamint a 6:174, a 6:177.§-a, szerint, és minden mas a Ptk. vonatkozé
rendelkezéseinek értelmében kibocsitott rendeleteknek megfeleléen. A szavatossdg idStartama minden
esetben a jelen Szerzdésben meghatirozott Muszaki Atadds-dtvételi Eljards befejezésétdl (teljesités
id8pontja) szamitando.

[Vallalkozdi Feladat hibainak javitisa, hidnyossagok pétlasa] Szerz6d8 Felek megallapodnak abban,
hogy amennyiben a Villalkoz6i Feladat teljesitése soran vagy annak dtaddsat kovetSen olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek a Villalkoz6i Feladat szakszer(itlen vagy hibas elvégzésére vezetheték vissza, akkor
ezeket Villalkozd Megrendeld irdsbeli felszolitisdra (hiba bejelentésére) hatdridon beliil téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni. Szerz3dS Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendeld
felszdlitasdban (bejelentésében) a fentickre megjelolt hatiridé eredménytelentl telik el, Vallalkozd nem tesz
eleget a bejelentésben foglaltaknak, Megrendelének joga van Viallalkozd koltségére, Vallalkozd killén
jovahagyasa és minden toviabbi felszdlitds vagy értesités nélkiil harmadik személlyel Vallalkozé koltségére
kikiiszoboltetni a hidnyossigot, kijavittatni a hibat és sajit dontése szerint a ki nem fizetett Vallalkozo1 Dijbol
vagy a Biztositékok 6sszegébdl levonni a hidnyossig kikiisz6bolésének, illetve a hiba kijavitasinak koltségét.
Megrendelé jogosult a felmertilt koltségeket jelen Szerz8dés vonatkozd pontjai szerint érvényesiteni

Villalkozdval szemben.

Ha a Megrendelé a hidnyossag, hiba rogzitése mellett Teljesités-igazoldssal igazolja a Véllalkozéi (Rész)Feladat
teljesitését, akkor médjaban 4ll a Villalkozé altal készitett csdkkentett mindségil vagy mennyiségii munkakkal

koltségére kijavithatja az észlelt hibajat, potolhatja a hidnyossagot.

Szerz8d3 Felek megallapodnak abban, hogy a fentiek szetint jarnak el abban az esetben is, ha a hiba vagy a
hidnyossig a J6tallis vagy a Szavatossag idStartama alatt jut Megrendelé tudomasira, amennyiben a
bejelentésében megjeldlt hataridd eredménytelentil telik el, Megrendeld jogosult minden tovabbi felszélitas
vagy értesités nélkll harmadik személlyel Villatkozd koltségére kikiiszoboltetni a hidnyossagot, kijavittatni a
hibat a Jotallasi Biztositék Osszegébdl levonni a hidnyossig kikiiszObolésének, illetve a hiba kijavitisanak
koltségét.

A Ptk. 6:174. §-a alapjin a Megrendel jogosult a szavatossagi jogainak érvényesitésén kivil a hibas

teljesitésbdl eredd kiranak megtéritésére.

Kotbér

[Késedelmi Kotbér] Vallalkozd, amennyiben részben vagy egészben elmulasztja, illetve nem tartja be a
kételezettségei teljesitésére vonatkozd barmely jelen Szetzédésben vagy Mellékletében megjelolt kotbérterhes
hatdrid6t és a késedelem olyan okbdl kévetkezik be, amelyért a Vallalkozé a felelds, a Vallalkozé Késedelmi
Kotbért koteles fizetni a tényleges teljesitésig fennalld idészak minden napja utan.

[Késedelmi Kotbér mértéke] Villalkozé altal fizetendd Késedelmi Ko6tbér mértéke a kotbérterhes
részhatirid8hoz tartozé Villalkozoi Feladatrészre esé dltalanos forgalmi add nélkll szamitott nettd
Villalkozisi Dij 0,1 %-a (nulla egész egy tized szadzaléka) / naptari nap. Amennyiben Befejezési
Hataridejével esik a Viallalkozo késedelembe, Ggy az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott netté Vallalkozasi
Djj 0,3 % (nulla egész hirom tized szazaléka) / naptari nap megfelelé osszegi kéthért tartozik fizetni
minden egyes késedelmes nap utin. A Villalkozé a Befejezés Hataridejével késedelembe esik akkor is, ha a
Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras a Befejezés Hataridejéig megkezdddik, azonban a Miiszaki Atadas-atvételi
Eljaras befejezésére el6irt hataridében a Megrendelé a munkak atvételét — azok rendeltetésszert hasznalatot
gatlé hibaira illetve hidnyossigara tekintettel — elutasitja. A késedelmi kotbér Osszesitett mértéke nem
haladhatja meg a nett6 Vallalkozéi Dij 20 %-at, azaz hiusz szazalékat.

[Meghidsulasi Kotbér] A Szerzédésnek a  Villalkozé  érdekkorébe  tartozéd  okbdl  térténd
meghitsuldsa/megsziinése esetén - ideértve a Megrendeld Ptk. 6:151 §. (1) és (2) bekezdés (el6zetes
szetz8désszegés) alapjan torténd elallasat, dletve a jelen Szerzédésben a Vallalkozo6 szerzédésszegése esetére
a Megrendel§ javira biztositott elallds, ill. felmondasi jog gyakorlasat is - a Vallalkozé a nettd Vallalkozasi Dfj
20 %-anak (husz szazalékanak) megfelel6 Meghiusulasi Kotbért tartozik fizetni a Megrendelének.
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[Hibas Teljesitési Kothér] A Véllalkozé hibés teljesitése esetén minden egyes bejelentett hiba utan a hiba
bejelentését kévets naptdl szamitottan a nettd Vallalkozéi dij 0,01 Y%-a, azaz nulla egész egy szazad
szdzalék / naptari nap, a hiba kijavitisinak napjiig. Amennyiben a hibdsan teljesitett munkarész értéke
meghaladja a 200.000.000,- Ft-os (kettGszazmilli6 forintos) értékhatart, akkor a netté Vallalkozéi dij 20
%o-dnak (hiisz szdzalékdnak) megfeleld Hibis Teljesitési Kéthért kdteles fizetni Villalkozo.

Felek megillapodnak abban, hogy Megrendeld eltekint a Hibas Teljesitési Kotbér érvényesitésétsl olyan hibik
vonatkozdsaban, amelyek kijavitasra keriiltek a hibds munkarészekre meghatirozott 3.3.1. pontban megjelslt
kotbérterhes Befejezési Hatdridig. Megrendeld a kijavitott munkarészek szerzédésszer(i 4llapotban valé

4taddsa esetén mindségi levondst sem érvényesit Vallalkozéval szemben.

[Egyéb jogosultsdgok] A kétbérterhes Vallalkoz6i szerzédésszegés esetén a Megrendeld a kothéren feliil a
jelen Szerzédésben és a Ptk-ban a szerz8désszegésre megallapitott tovabbi jogkovetkezmények
érvényesitésére is jogosult, és a kotbért meghaladd mértéki kirat kovetelheti. A meghitsulds miatti kirnak a
meghitsuldsi kotbért meghaladd Osszegét a Villalkozd az altalanos kartéritési szabalyok szerint tartozik
megtériteni.

Villalkoz6 az dltala okozott kdrokat kételes kdzvetleniil rendezni, illetve a MegrendelSt mentesiteni minden
kirigény kovetelés aldl és megtériti a Megrendel8t ért igazolt kart, amelyek az ltala okozott kirokkal vagy
szerz8désszegéssel kapesolatban meriiltek fel. A Villalkozd kételes megfizetni a Megrendeld szdmara minden
olyan birsigot, hatdsigi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre a Villalkozénak, illetve
alvéllalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztésa miatt szabtak ki.

[Kothér esedékessége] A kothér esedékessé valik:
() Késedelmi K6tbér — az elmulasztott kotbérterhes részhatiridére esd kdtbér dsszege a
késedelem utolsé napjin, mig a Befejezési HataridS elmulasztisabél eredd kétbér a
Miiszaki Atadis-Atvételi Eljards megkezdésének napjan, de legkésdbb a Késedelmi
Kétbér maximumanak elérése napjin esedékes.

() Meghitsuldsi K6tbér - meghitisulis esetén, amikor a kétbér alapjaul szolgilé
szerzbdésszegés miatt a Szerz8dés felmonddsra keriilt vagy attél a Megrendeld elill, a
Megrendeldi egyoldalt jognyilatkozat Vallalkozd részére kézbesitettnek mindsillésének
napjan vagy azon a napon, amikor a Szerz&dés egyéb mdédon megsziint;

(221) Hibds Teljesitési Kotbér - esedékes: a hiba kijavitisa leigazoldsinak napjin, mig a
200.000.000,- Ft-os (kettSszazmilli6 forintos) értékhatdr feleti munkanem
vonatkozdsiban esedékes: a hiba bejelentésének napjin esedékes, és a Végszamldban
(vagy az utolsé kiallitasra keriil§ szdmlaban) keriil érvényesitésre.

A Villalkozé altal nytijtott biztositékok

[Teljesitési Biztositék] A Vallalkozé a teljesitésének elmaradasival kapcsolatos Megrendeli igények,
killdnésen kirigény, kotbér igény, illetve barmely egyéb fizetési kotelezettség biztositasa céliab6l a Megrendels
javara Teljesitési Biztositékot koteles nyGjtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pont szerinti formaban
(tovabbiakban "Teljesitési Biztositék").

A Teljesitési Biztositék garancia forméjiban t5rténd biztositisa esetén annak kedvezményezettie a
Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon tizleti tevékenységet engedéllyel folytaté kereskedelmi bank/biztosité
bocsithatja ki a 77. sgdmid Melléklethen meghatirozott forméaban és tartalommal. A Teljesitési Biztositék
készfizetd kezességvallalds, vagy készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotelezvény formajaban t6rténd
biztositisa esetén annak kedvezményezettje a Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon lizleti tevékenységet
engedéllyel folytaté biztositénak/banknak kell kibocsitania lényegében a meghatirozott tartalmi
kovetelmények figyelembe vételével.

[Teljesitési Biztositék értéke, rendelkezésre tartasi idGszaka] A Teljesitési Biztositék értéke a nettd
Villalkozasi Dij 5 (8t) %o-dval egyezik meg. A Teljesitési Biztositékot Villalkozé a Szerzédés hatalyba 1épésével
egyidejlleg koteles dtadni Megrendelének. Ezen Teljesitési Biztositék a Véghatdridig kell, hogy
érvényes/biztositott legyen.

[Jotallasi Biztositék] A Villalkozé koteles a jotallisi kdtelezettségeinek biztositisa céligbdl, a Miiszaki
Atadis-dtvételi Eljiras lezdrisit megelSz8en, sajat koltségén, a Megrendeld javara kiallitott Jotallasi
Biztositékot nyGjtani a ICbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapjén (,,Jotallasi Biztositék™).
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A J6tallasi Biztositék garancia forméjiban torténd biztositasa esetén annak kedvezményezettje a Megrendels,
és azt egy Magyarorszigon uzleti tevékenységet engedéllyel folytatd, kereskedelmi banknak/biztositénak kell
kibocsatania feltétel nélkilli garanciaként lényegében a 78. szdmi Melléklethen meghatirozott tartalmi
kovetelmények figyelembe vételével. A Jotillasi Biztositék készfizeté kezességvallalas, vagy készfizetd
kezességvallalast tartalmazd kotelezvény formajdban torténd biztositasa esetén annak kedvezményezettje a
Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon {izleti tevékenységet engedéllyel folytaté biztositénak/banknak kell
kibocsatania lényegében a meghatdrozott tartalmi kévetelmények figyelembe vételével. A Jotallasi Biztositék
ésszege a nettd Villalkozasi Dij 5 (6t) Yo-dval egyezik meg. A J6tallasi Biztositéknak érvényesnek kell maradnia
a Jotallasi idészak 5. (6todik) évének végéig. A Villalkozé Teljesitési Biztositék nyijtasinak kotelezettsége —
a Miiszaki Atadds-dtvételi Eljaras lezarasat kovetSen - a jelen pontban részletezett biztositék nyujtdsaval
egyidejlileg megsziinik.

[Megtendeldi igények érvényesitése a biztositékokbdl vald levonds ttjan] A Teljesitési Biztositék célja
az, hogy annak 6sszegébdl a2 Megrendeld sajit dontése alapjin levonhassa mindazoknak a koltségeknek,
kiadasoknak és kdroknak az &sszegét, amelyek a MegrendelSt a Villalkozd esetleges szerz8désszegése vagy
nem szerzédésszer(i teljesitése miatt érik. A Villalkozd kételes megfizetni a Megrendel6 részére a Teljesitési
Biztositék Osszegén tilmenden felmerild koltségeket, kiaddsokat és karokat, valamint az esetlegesen

fizetendS Kotbért.

[Megrendel8i igények érvényesitésének eljatdsa] Megrendeld minden esetben koteles a Villalkozot
irdsban felhivni arra, hogy tegyen eleget elmulasztott, megszegett kételezettségének, miel6tt barmely
biztositék alapjan igényérvényesitésére kerilne sor, 15 (tizendt) napos hatdridé tdizésével, megjelolve az
elmulasztott, megszegett kotelezettséget és a Megrendeld altal kovetelt Gsszeget. Amennyiben a Villalkozo
nem orvosolja maradéktalanul a mulasztist, szerz8désszegést a megjeldlt péthataridén beliil, Megrendeld
jogos igényeinek kielégitése érdekében jogosult birmely, rendelkezésre dllé biztositék alapjin annak
megfelelen azonnali lehivis benynjtisdra. Abban az esetben, ha birmely biztositék korabban jirna le, mint
ahogy azt a jelen Szerz8dés megkivanja, a kedvezményezett Fél jogosult az eredeti biztositékot lehivni, és

6vadékként kezelni a lehivott Osszeget.

[Teljesitési biztositék lehivisa Jotallasi Biztositék biztositasinak elmaradidsa esetén] Megrendel
jogosult lehivni a Teljesitési Biztositék egészét vagy egy részét, ha a Villalkozd, bar koteles lett volna, nem
biztositotta a J6tallasi Biztositékot hatiridében. Ezen lehivas 6sszege nem haladhatja meg azt az Osszeget,
amely a J6tallisi Biztositékbdl hidnyzik. Tovibba ezen lehivis esetében a Megrendelé a Ptk. 5:95. §-a szerint
6vadékként kezeli és hasznalja fel a lehivott dsszeget, és koveteléseit ugyanolyan feltételek mellett elégitheti
ki ezen 6vadékbdl, mintha a kovetelt Osszeget a hidnyzé Jotallasi Biztositékbdl hivta volna le.

[Mas biztositéki forma valasztasa] Villalkozé a jelen pontban foglalt barmely biztositék viszonylatiban a
jelen Szerzddés elézményét képezd kozbeszerzési eljarast megindité felhivasban foglaltaknak, valamint a Kbt.
126.§ (6) 2) pontjanak és a Kbt. 126.§ (7) szakaszainak megfelelSen mas biztositéki formdt is valaszthat, azt
banki készfizetd kezesség formajéban is nydjthatja, amely esetekben a jelen pontban foglaltakat a vilasztott
biztositéki formara kell értelemszer(ien alkalmazni. Ha a Vallalkozd a biztositékot a Megrendeld szamlajara
tdrténd befizetéssel kivinja nydjtani, Ugy a befizetést dtutaldssal kell teljesiteni az alabbi szdmlaszdmra: a
szamlavezetd pénzintézete: Granit Bank Zrt,, szamlaszama: 12100011-10165629

[Jétallasi Biztositék biztositdsa Vallalkozoi Dijbél vals levonds utjan] Felek megéallapodnak abban a
Kbt. 126. § (7) bekezdés alapjin hibis teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék
vonatkozasaban Megrendeld lehetévé teszi, hogy e Biztositék vagy annak meghatirozott része a Vallalkozé a
(rész)teljesitésért jaré Dijbol visszatartds utjdn kerliljon biztositisra, amelyre az Gvadék szabdlyait kell

megfeleléen alkalmazni.

A Vallalkozéi Dij megfizetése

A Villalkozét illetd Vallalkozoi Dij a Figetési Utemters szerinti részletekben, teljesités igazolas alapjan keriil a
részére elszamolasra és kifizetésre.

[SzAmla kidllitdsa, teljesités-igazolds] A Megrendels a Villalkozéi Dijat a Vallalkozé altal a vonatkozd
jogszabalyoknak és egyéb eldirdsoknak megfelelSen kidllitott és a Megrendeld részére igazolhaté médon
dtadott szémla (a tovabbiakban: ,,Szdmla”) ellenében koteles megfizetni. A Villalkozé csak akkor jogosult
Szamlat kidllitani, amennyiben a Megrendel Teljesités-igazolast allitott ki a Vallalkoz6 altal végzett munkarél.

A Teljesités-igazolds a Szamla elvilaszthatatlan mellékletét képezi.
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A Szimla a MegrendelS altal teljesitési-igazolasban megjelolt 6sszeg erejéig allithatd ki. A szerzddés és
szdmlazas, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint.

[Szdmla ldéllitdsdnak id8pontja, kifizetésének eljarasa, fizetési hatdrideje] A Megrendels a 306/2011.
(XII. 23) Korminyrendelet 14. §-a alapjin az aldbbi szabilyok betartdsa mellett jogosult és kételes
kiegyenliteni a Szamlat, megfizetni a Villalkozoéi Dijat 2 Szamlin megjelslt bankszdmlajara t51ténd banki
atutaldssal koteles kiegyenliteni, annak okédn, hogy Vallalkozé alvéllalkozékat vesz igénybe jelen Szerzédés
teljesitése sordn:

(i) a Villalkozé teljesités-igazolas kidllitAsanak feltételeként koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
dltala a teljesitésbe bevont AlvallalkozOk egyenként mekkora sszegre jogosultak Véllalkozoéi
Dijbél, egyidejlleg felhivja az Alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen &sszegekre vonatkozéd
szamlaikat;

(i) a Villalkozé havonta a vonatkozé Teljesités-igazolds Megrendel altali kidllitdstd] szamitott 5.
(6t6dik) napig jelen Szerzédés vonatkozd pontjai alapjin 4llitja ki a vonatkozd Szdmldjat, a
Szamldban részletezve az Alvallalkozdi teljesités, valamint a Véllalkozéi teljesités (f6vallalkozoi
teljesités) mértékét;

(i) a 4.20.3. (@) pont szerint a Szdmliban feltintetett alvillalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld a Szamla kézhezvételétd] szdmitott 15 (tizendt) napon belil banki 4tutalissal

megfizeti a Vallalkozdnak;

(1) a Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az Alvillalkozdk szdmliit vagy az addzds rendjérél
52616 2003. évi XCII. tSrvény (a tovidbbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az Alvillalkozdval kotote szerz8désben foglaltak szerint az
Alvéllalkozo1 dij egy részét visszatartja és dtadja az alvéllalkozénak vald kifizetések igazoldsainak
miésolatait, vagy az alvallalkozé koztartozdst mutaté egyittes addigazoldsinak mdsolatit a
Megrendeldnek (annak érdekében, hogy az ajinlatkéréként szerz8dd fél megillapithassa, hogy
az ajanlattevéként szerz8dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozénak);

(v) tekintettel arra, hogy a Felek a 306,/2011. (XII. 23.) Korményrendelet 14. § (2) bekezdése alapjin
halasztott fizetésben allapodtak meg, a Villalkozé 4ltal benyjtott szdmldban megjeldlt,
févallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendeld a (i) alpont szerinti dsszes igazolas kéziil az
utolsé kézhezvételétdl szamitott 30 (hatminc) napon belil banki 4tutaldssal megfizeti
Villalkozé részére (ha Vallalkoz6 az Alvillalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art.
36/A. §-ara is tekintettel teljesitették)

(vi) ha Vallalkozd a (i) alpont szerint kotelezettségét nem teljesiti, a Szdmla alapjin fizetend$
(f6villalkozoi teljesités) Vallalkozéi Dij fennmaradd részét a Megrendeld 81zi és az akkor illeti
meg az Villalkozdét, ha Megrendels részére igazolja, hogy a (i) alpont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az Alvillalkozé nem jogosult a Vallalkozé
altal a (2) alpont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére.

[Széamla nem megfelel8ségébdl adodd késedelemért vald felelésség kizarasa] A Megrendeld nem
felelds semmilyen késedelemért, koltségért vagy krért, amely abbél ered, hogy a Villalkozé nem megfelels
id6ben vagy egyéltalin nem 4llit ki Szamlat, dlletve a Szdmla nem felel meg a vonatkozé jogszabalyoknak és
mis eléirisoknak, vagy barmely més okbol a Szdamla nem alkalmas arra, hogy a Megrendeld a Szamla alapjan
hatdridében és szerz8désszeriien megfizesse a Dijat a Vallalkoz6 részére. A Ptk. 6:156. § (2) bekezdése alapjin
a Vallalkoz6 késedelme a Megrendeld egyideji késedelmét kizarja.

[Art. 36/A § alapjan valé tdjékoztatasi kdtelezettség a kifizetés menetérSl] A Villalkozé a jelen
Szerz8dés elézményeként lefolytatott kdzbeszerzési eljards kozvetlen megvaldsitisahoz kapcsolédéan
megkdtétt valamennyi szerz8dés esetében az alvallalkozojat (alvéllalkozoit) tajékoztatnia kell arrédl, hogy a
kozottik 1étrejott szerz8dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatalya ald
esik. Megrendel§ felhivia a figyelmet, hogy az Art. 36/A. § (2) bekezdésében eldirt tajékoztatasi kotelezettség
megsértése esetén a kifizetést teljesitd (ajanlattevd, Kbt. szerinti alvillalkozé, polgati jog szerinti alvallalkozd)
az Art. 172, § (17) bekezdése alapjan kifizetésenként a kifizetés dsszegének 20 %-dig terjedd mulasztas
birsiggal sijthaté. Megrendeld jelen pontban eleget tett azon tdjékoztatasi kdtelezettségének, amely arra
vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-dban foglaltakat (az abban meghatirozott feltételek megvaldsulisa esetén)
kételesek a Felek alkalmazni (a Megrendel§ és Vallalkozé, illetve a Vallalkoz6 és alvallalkozék viszonylataban).
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[Villalkozéi Dij megfizetésének egyedi feltételei] Megrendeld mentesiil az esedékessé valt Villalkozéi
Dij/Dijrészlet megfizetése aldl mindaddig amig a jelen Szerz8dés szerint biztositandé biztositék nem 4ll

maradéktalanul Megrendeld rendelkezésére.

[Végszamla] A végszamla Osszege nem lehet kevesebb, mint a Villalkozasi Dij 5 %-a (0t szdzaléka),
figyelemmel a 306/2011 Korm. rendelet 13.§-ban foglaltakra is. A Felek rogzitik, hogy a végszamla kiallitasat
megelézen legfeljebb a Villalkozasi Dij 95 Y%-a (kilencvenot szazaléka) keriilhet kifizetésre a Megrendeld
iltal, azaz amennyiben a Villalkozdsi Dij 95 %-a (kilencvendt szazaléka) mar kifizetésre kertilt, a végszamla
kiallitasaig Vallalkozé nem jogosult tovabbi szamlat kiallitani.

[Késedelmes fizetés] A késedelmes fizetésre a Ptk. killdndsen a 6:155. § rendelkezései irdnyaddak.
Amennyiben a Megrendel8 birmely Szdmla kifizetésével késedelembe esik, a Vallalkozé kizdrdlag abban az
esetben jogosult a Villalkozdi Feladat teljesitésének felfiiggesztésére.

[Beszamitas] A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Vallalkozénak teljesitendd Vallalkozéi Dijjal szemben
levonist vagy beszamitdst a Kbt. 130.§ (6) bekezdése alapjin csak Villalkozé altal elismert, egynemd és lejart

kovetelése vonatkozasaban eszkdzolhet.
Biztositasok

A Villalkozd kételes a kivitelezési munkak tekintetében a Megrendeld édltal jévahagyott feltételekkel teljes
kord épitési-szerelési biztositast (CAR) koteles kotni a jelen Szerz8dés alapjan elvégzendd kivitelezési
munkakra és minden a Szerzédéses cél elérése célidbdl az Fipitési Munkaterilleten talilhaté felvonulasi
berendezésre és segédanyagra, épitanyagra, berendezéste, tovibba a felel6sségbiztositds a harmadik
személyeknek, kiiléndsen a kornyezd éptiletekben, utakban, jardakban, kozteriletekben, metrémitargyakban,
illetve a metrészellézében okozott kitra, valamint a Megrendelének okozott minden vagyoni kérra, a
toronydarura, az Epitési Munkaterillet 4tvételétél a Végleges Atadds befejezésétd] szamitott + 60 (hatvan)
napig, minimum évi 3.500.000.000,- Ft (harom milliard 6tszazmillié forint) és minimum 350.000.000,-
Ft (hiromszazdtvenmillid forint) / kdresemény biztositasi 6sszeg etejéig. Az épitési-szerelési biztositis
tekintetében biztositottként fel kell tintetni a Megrendeldt is. MegrendelS hozzdjarul ahhoz, hogy a Végleges
Atadas befejezésekor a Véllalkozé a biztositasi szerz6dést megsziintesse.

A Villalkozé a biztositis megkotése elStt, annak teljes tartalmat koteles a MegrendelSvel egyeztetni, és a
biztositdst a Megrendeld iltal j6vihagyott tartalommal kotheti meg. A Villalkozd kételes benyujtani a
Megrendeld szdmara annak a bizonyitékat, hogy a jelen pontban meghatirozott biztositdsokat megkototte, a
biztositisi kotvények és mellékletetk masolatait, és a biztositdsi dfj befizetések teljesitését igazold
dokumentumokat. A biztositisi kotvények eredeti vagy hitelesitett masolati példanyat legkésébb a Szerz8dés
megkétés idSpontjaig biztositja és Felek a jelen Szerz8déshez 19. sydms Mellékletként kell csatoljdk.

A Villalkoz6 nem tehet médositast a biztositds feltételeiben a Megrendeld el6zetes jévahagyasa nélkiil. Ha
valamelyik biztosité médositia (vagy médositani sziandékozik) a biztositasi feltételeket, az elsként értesitett

Fél azonnal értesiti a masik Felet.

A Felek egymis kozti jogviszonyaban — a Projektben esett kirok mértékéig - a vagyonbiztositis keretében
minden biztositisi 0sszeg a Megrendeldt illeti. Ha a Vallalkozd elmulasztja biztositds megkdtését, vagy
érvényben tartdsit, a Villalkozo6 koteles megfizetni minden jelen Szerz8dés teljesitése folytan Megrendelének
okozott koltséget, kart, killonosen, amelyet a biztositds fedezett volna.

Vis Maior

[Vis Maior meghatarozdsa] A jelen Szerzédésben a Vis Maior olyan a Felek érdekkorén kiviili,
elhirithatatlan killsé okot, eseményt jelent, killonosen az elemi csapasok (pl. f6ldrengés, arviz), a habort, az
altalanos sztrajk, (7) amelynek bekovetkezése a szerz8dd Felek akaratatdl fuggetlen, és (77) azt az adott Fél a
Szerz6dés megkotését megelézéen alapvetden nem lithatta elére, vagy arra nem késziilhetett fel, és (7)
amelyet miutin bekdvetkezett, az adott Fél alapvetSen nem keriilhetett el, vagy nem volt képes ellendrzése
ald vonni, és (72) amelynek bekévetkezése alapvetSen egyik Félnek sem tulajdonithaté, és () amely a Vis Maiozt
elszenvedd Fél szetzddésszeri teljesitését lehetetlenné teszi. Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem esik
késedelembe, illetve nem szegi meg a Szerzddést olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadilyozza
meg a jelen Szerz3désbél eredd kotelezettségei teljesitésében.

Nem tekintheték Vis Matornak kildndsen az alabbi esetek:
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() a Villalkozé késedelmes teljesitése az Alvallalkozok eljirdsabdl vagy mulasztisabol kifolydlag
(Vis Maiorbél eredd eljarast vagy mulasztist kivéve); vagy abbél eredden, hogy a Vallalkozd
elmulasztott megfeleld létszdma munkaerdt alkalmazni; vagy a Vallalkozd oldalin felmeriild
szakszeritlenséghdl eredSen; vagy a berendezések, druk és anyagok elégtelensége miatt;

(%) az Epitési Munkatertilet adottsdgai;

(#43) a Villalkoz6 gazdasigi nehézségei vagy fizetésképtelensége;
(1) késedelmes pénzfizetés;

(v) sztrajk (az orszdgos, regiondlis és Agazati sztrijkot kivéve).

Nem mentesiti a Feleket a felel6sség aldl az, ha a nem, vagy nem szerzédésszerli teljesités szabalyszerd
hatésigi intézkedéste vezethetd vissza. Ugyancsak nem mentesité koriilmény az az eset, amely ugyan clére
nem lathaté és rendkivilinek tekinthetd, azonban a teljesitést nem tette lehetetlenné, csak, akdr
nagymértékben, akadilyozta, megnehezitette azt. {gy kilonésen, de nem kizar6lagosan ilyennek tekinthet8ek
az idGjarasi viszonyok, amelyekre tekintette]l sem a Vallalkozdsi Dij, sem az egyes hatarid6k nem
valtoztathatéak.

Ha valamelyik Fél birmely, a jelen Szerzddésben meghatirozott Vis Maior kérébe tartozd ok miatt
itmenetileg nem képes a jelen Szerz8désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, és ha az ilyen Fél
az esemény bekdvetkezését kovetd 2 (kettd) napon beliil irdsban, igazolhatéan értesiti az eseményrél a masik
Felet, akkor az ilyen Fél adott kételezettségének teljesitése a Vis Maior fennillisanak teljes idGtartamara
telfliggesztésre keriil, amely felftiggesztés id6tartamaval az érintett hatdridék meghosszabbodnak. Az ilyen
irdsbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
sz€lséséges idSjardsi viszonyokkal egylitt jard elemi csapdsra (pl. 6z6nvizszerd esbre, tornaddra, vagy, ha
valamely napon a napi 4tlaghémérséklet -5 Celsius fok ala csokken, vagy a napi csapadék mértéke esd esetén
eléri a 20 mm-t, hé esetén a 7 cm-t, vagy az adott napon a legerSsebb szé&llokés eléri az 50 km/h-s értéket),
mint Vis Maiorra hivatkozik valamely Fél, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfeleld szakértelemmel
rendelkezd és a Megrendeld iltal kifejezetten, {rdsban, elSzetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteoroldgiai Szolgilat) igazolni kell.

[Ertesités Vis Maiorr6l] Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akaddlyozott barmely Szerz8dés szerinti
kotelezettségének teljesitésében, akkor errdl irasban értesitenie kell 2 masik Felet, megjeldlve azt az eseményt
vagy koriilményt, amely a Vis Maior helyzetet elSidézi, és meg kell hatiroznia azon kételezettségeit, amelyek
teljesitésében akadilyozott, vagy akadilyozott lesz. Az értesitést legkésébb a tudomasara jutstél szamitott 2
(kettS) napon beliil kell megtenni, amikor az értesitéssel él6 Fél tudomasira jutott a Vis Maiort eredményezd
esemeény, vagy kdriilmény, vagy amikor artdl tudomdst kellett volna szereznie. A jelen pontnak megfeleléen
kiildétt értesitést kovetSen az adott Fél mentesiil a jelen Szerz8désbél eredd kotelezettségei teljesitése alol
mindaddig és olyan mértékben, amig illetve amilyen mértékben ezt a Vis Maior megakadalyozza.

[Szerz8dés megsziintetése Vis Maior esetén] Amennyiben Vis Maior kovetkezik be és annak hatdsa tobb
mint 30 (harminc) napon til fennall, akar a Villalkozé, akir a Megrendeld jogosult irdsbeli rendes
felmondassal megsziintetni a Szerzédést az 5.4. pont alapjan.

[Eljards Vis Maior esetén] A Felek kotelesek megtenni minden t8litk telhetét 2 Vis Maior eredményeként
bekévetkezd késedelem mérséklése érdekében. Az érintett Fél kételes a masik Felet értesiteni, amennyiben a
Vis Maior tobbé nem akadélyozza. Amennyiben a Szerz8dés Vis Maior miatt sziint meg, a Megrendelé koteles
minden, a megszinés el§tt elvégzett Villalkozdi Feladatért jaréd Ssszeget megfizetni.

Megvaldsulasi Dokumentacié, Megvalésulasi Tervek Felhasznalasi Joga

Szerz6d6é Felek megallapodnak abban, hogy Megtrendeldt telies és kizarlagos Felhasznaldst jog (a
tovabbiakban: ,,Felhasznaldsi Jog”) és Rendelkezési Jog (a tovibbiakban: ,,Rendelkezési Jog”) illeti meg
a Vallalkoz6 3ltal a jelen Szerz8dés alapjan elkészitett (barmely) Megvalosuldsi Dokumenticid, kiilonosen a
Megvalosulasi Tervek vonatkozdsiban, a teljesitett részmunkékra vonatkozé Dij (dijrészlet) — jelen Szerzédés
rendelkezési szerinti esetleges levondsok Osszegén felili - Osszegének megfizetésének idépontjatdl, a
Villalkozé minden tovibbi hozzdjaruldsa nélkiil.
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4.23.2.

4.23.3.

4.23.4.

4.23.5.

5.2

5.3.

5.4.

Vallalkoz6 teljes korl szavatossagot és kartéritési felelésséget vallal arra nézve, hogy

) a Megval6sulisi Dokumenticié, mint szellemi alkotds vonatkozdsaban kizdrdlagosan jogosult
rendelkezni a szerz1 jogokkal kapcesolatban, valamint hogy

(7)  harmadik személynek - ideértve kulondsen az esetlegesen igénybe vett alvéllalkozdkat,
kézremikoddket — idSbeli, teriilett és egyéb korlitozds nélkil nincs és a jovében sem lesz olyan joga,
amely a Megrendel8t a Felhasznalasi Jog gyakorlasiban akadalyoznd vagy korlatozna.

A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzdi jogokra, amelyek atruhazdsa, illetve

atszélldsa jogszabaly erejénél fogva kizdrt. A fenti kijelentés valdsagaért, illetve a kotelezettség teljesitéséért a

Villalkozd jogszavatossagi felelésséget vallal.

A Felhasznildsi Jog terilletre, idétartamra, felhaszndldsi modra vagy a felhasznalds meghatirozott mértékére

vald korlitozdsiban Felek nem allapodnak meg. A Felek kifejezetten megillapodnak, hogy a Felhasznaldsi

Jog kiterjed valamennyi vagyoni jogra, igy kulondsen, de nem kizdrdlagosan a tobbszérdzés, terjesztés,

dtdolgozds jogira is. A Megvalésuldsi Dokumenticié modositisira a MegrendelS maga, vagy harmadik

személy igénybevétele utjan is jogosult, a Vallalkozd értesitése vagy hozzajirulasa nélkiil is.

A Megtendeld a Felhasznilasi Jogot harmadik személy részére szabadon, barmilyen jogcimen atruhdzhatja,

illetve annak gyakorldsira harmadik személyt kijelothet. A Felhasznélasi Jog megilleti a Megrendel6 jogutédjat.,

A Megrendeld a jelen Szerzédés barmely okbdl torténd megsziinését kovetSen is jogosult Felhasznaldsi Jog

gyakorldsira. A MegrendelS 6nalldan is felléphet a Felhaszndlasi Jog vagy a Megvaldsuldsi Dokumenticié

vonatkozasdban fennillé mas jogainak védelmében.

A Viallalkozéi Dij a jelen Szerzédésben meghatirozott kotelezettség teljesitésének, illetve a felhaszndlasi

engedély megaddsinak, tovibba a felhasznildsi jog harmadik személyre valé atruhazdsinak ellenértékét is

magaban foglalja, amelynek kockazatat a Villalkozé Ptk. 6:98. §-ara tekintettel kifejezetten véllalja.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

[A szerz8dés idStartam, hatalyba lépése] A jelen Szerzddést a Felek hatdrozott idétartamra kotik. A
Szerz&dés az aldirds napjin 1ép hatilyba, a Szerz8dés alairasatdl szamitott 460. napon sziinik meg.
Felek 1ogzitik, hogy amennyiben a Szerzddés fentiek szerinti hatdrozott idStartamdnak letelte elétti 30.
(harmincadik) napon a Megrendeld megallapitja, hogy a viztelenitési feladatokra a Szerz6dés meghatdrozott
idStartamanak leteltét kovetSen is szikség van, Felek a Kbt 125. § (10) bekezdése alapjan mar most
megallapodnak abban, hogy ebben az esetben a Villalkozd az ajanlatiaban foglalt valtozatlan feltételekkel és
valtozatlan (havi) egységaron villalja a viztelenitési feladatok ellitdsit, a Megrendeldvel megallapodott
idStartamban. Felek ebben az esetben Szerz&dést mddositanak, a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLITT.
térvény 141. §-dban foglalt feltételek betartisa mellett.
[K6z6s megegyezés] A Szerzddést a Felek k6z6s megegyezéssel irdsban, mindkét Fél ltal cégszerlien alairt
megallapodassal barmikor megsziintethetik.
[Elallas] A Felek akkor jogosultak a Szerz8déstSl valé eldllasra, amennyiben jogszabaly, illetve jelen
Szerz&dés ezt lehetévé teszi. Ennek alapjan a MegrendelS — a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésére tekintettel — a
Szerz8déstdl a szerz&dés teljesitésének megkezdése elStt barmikor elallhat.
[Rendes felmondas} A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel jogosult jelen Szerzédést a masik
félhez cimzett egyoldalt jognyilatkozattal 30 (hatminc) napos felmondasi iddvel indokolds nélkil barmikor
felmondani. Felek megallapodnak, hogy mindkét fél jogosult a Szerz8dést rendes felmonddssal megsziintetni,
ha a felfiggesztés (3.3.3. pont) idStartama a 30 (harminc) napot meghaladja, valamint, ha a (4.22. pont) Vis
Maior 30 (harminc) napon til fennall,
[Azonnali hatalyt felmondas] Mindkét Felet megilleti a jelen Szerzddés azonnali hatalyt, indokoldst
tartalmazd irasbeli értesitéssel torténd felmondasinak joga akkor, ha
(z) a masik Fél megszegi a SzerzGdést és a szerzddésszegésrdl sz016 frasbeli értesitést kézhezvételét kovetd
8 (nyolc) napon belill nem orvosolja azt (amennyiben a szerz8désszegés orvosolhatd), azzal a kitétellel,
hogy a jelen rendelkezés nem alkalmazhaté a hibis teljesitésért vald feleldsség, a Dij megfizetésére
vonatkozd kotelezettség és a 4.4.3. pont tekintetében;
()  a Dij megfizetésére vonatkozd kotelezettségnek irasbeli felszélitas ellenére tOrténd ismételt
elmulasztisa, amennyiben a késedelem a 15 (tizenot) napot meghaladja;

(i) a masik Fél stlyosan vagy ismételten megszegi a Szerz8dést;
(iv)  amiasik Fél cséd-, felszamoldst vagy végelszamolasi eljards ala kertil;

(v) vonatkozd jogszabdly ezt lehet6vé teszi
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5.7.

5.8.

Az azonnali hatdlyt felmondas joganak gyakorlisa nem érinti a Felek szerz8désszegéssel kapcsolatos egyéb
igényeit, kilénosen a kirtéritéshez és/vagy kotbérhez vald jogot. Amennyiben a Szerz8dés megsziintetésére
a Villalkozonak felréhaté stlyos szerzédésszegés miatt keriil sor, gy ilyen esetben a Villalkozdénak csak a
mar elvégzett munkak elszimoldsira lehet igénye.

[Megrendelé Kbt. 125. § (5) bek. szerinti felmondasi kotelezettsége] Megrendeld jogosult és egyben
kételes a jelen Szerz8dést felmondani - ha szitkséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellitisirél gondoskodni tudjon - ha

0, a Villalkozéban kézvetetten vagy kézvedenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott valamely feltétel;

(#2) a Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjiban meghatirozott valamely feltétel.

[Vallalkozdi stlyos szerzGdésszegés] A jelen Szerz8dés stlyos megszegésének mindsiil kiiléndsen:

) Villalkozé nem veszi 4t hatérid6re az Epitési Munkateriiletet;

() ha a Vallalkozd neki felréhaté okbdl a Villalkozo6i Feladatot, illetve azok barmelyik részét a jelen
Szerzbdésben vagy a Miszaki Utemtervben meghatirozott hataridére nem fejezi be, és azokat a
Megrendeld altal biztositott péthatdridd alatt sem fejezi be;

(%) ha a Villalkozé a Szerz8déstél, annak mellékleteitél, killéndsen a Megrendeld Kévetelményeitl vagy
a Miszaki Utemtervtd] jelentds mértékben eltér, és azt a Megrendeld irasbeli felhfvasira ésszer(t
hatiridén belill nem orvosolja;

(in)  Villalkozd a jelen Szerzédésben vagy annak mellékleteiben rdgzitett barmely hataridét elmulasztja és
a késedelme a 15 (tizendt) napot meghaladja, Megrendels az Epitési Naploba bejegyzett
figyelmeztetést kévetSen azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést, akdr a Szerzédés egésze
vonatkozasiban;

0, Ha a Villalkozd érdekkdrében felmeriilt okbél az adott iitem jelen Szerz8désben vagy a Figetdsi és
Miiszaki Utemtervekben megjeldlt kotbérterhes hataridejéhez viszonyitva 15 (tizenot) napnal hosszabb
lemaradds mutatkozik, vagy ha a Megrendeld elfogadta az intézkedési tervet, és az intézkedési tervhez
képest a lemaradas behozdsaval is elmarad a Villalkozé,

(v))  4.9.6. pont szerinti személyi valtozdshoz kapcsoldédd Megrendeldi igény nem teljesitése;

(vii)  nem biztositja hatiridSre vagy nem tartja be az ezzel kapcsolatos szerz8déses rendelkezéseket a
biztositékok, feleldsségbiztositds vonatkozdsiban és azt a Megrendel irasbeli felhivdsita, a
poéthataridén beliil sem orvosolja; vagy

(vii) a2 Szerzédésben foglalt jogait, kotelezettségeit a Megrendeld elzetes irdsbeli egyetériése nélkiil
harmadik személyre rubdzza at; vagy

(i)  nem tavolitja el az épitési teriiletrd]l a Megrendeld felsz6litdsara az eltdvolitandénak itélt anyagokat,
gépeket és azt a Megrendeld irasbeli felhivdsira ésszeril hatdrid8n belill nem orvosolja; vagy

(x)  a Vallalkoz6 valamely, a Projekt szempontjdbdl lényeges vagy jelent8s munkat hibsan teljesitett és a
hibat a Szerzédés szerinti hatiridén belill nem javitotta ki és azt a Megrendeld irdsbeli felhivisira
ésszer( hatiridén belil nem orvosolja; vagy

(i) barmely olyan esetben, amikor a jelen Szerz8dés valamely rendelkezése a Szerz8dés felmondasit teszi
lehetévé, vagy valamely koételezettség megszegését silyos szerz&désszegésként mindsid, és azt a
Megrendeld irasbeli felnivasara ésszer(l hatdridén belil nem orvosolja; vagy

(xiz)  a Vallalkoz6 szerzGdésszegése esetén, ha azt a Megrendeld irasbeli felhivasira ésszer(i hatiriddn beliil
nem orvosolja; vagy

(xiii)  Megrendeld érdekeivel ellentétes magatartas kifejtése (pl. szakértéi vélemények befolyasolasa);

(oiv)  Vallalkozé kéresemény bejelentésére vonatkozd barmely kotelezettségét megszegi;

(x»)  a titoktartdsra vonatkozé el8irdsok megsértése;

(x»i)  Vallalkoz6 a tulajdonosi szerkezetének megviltozasa folytdn nem mindstil 4tldthaté szervezetnek;

(xvi) szandékosan, avagy silyos gondatlansighél valdtlan tartalmi nyilatkozat tétele vagy a misik Fél
barmely egyéb médon torténd szandékos megtévesziése;
(xviii) valamely Jogszabdly altal meghatdrozott egyéb esetben.
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5.10.

6.1,

6.1.1.

[Megrendeldi sulyos szerz8désszegés] A jelen Szerzédés silyos megszegésének mindsiil kiiléndsen:

(i) ha a Megrendelé elmulasztia a Viéllalkozdsi Dij egészének vagy egy részének kifizetését és azt
Vallalkoz6 15 (tizendt) napos pothatdriddt tartalmazé felszdlitisara sem teljesiti vagy
(1) ha a Megrendeld az Epitési Munkateriiletet 30 (harminc) nap késedelemmel sem adja birtokba.

A 5.9. (i) pont szerinti esetben a Villalkozét megilleti az a jog, hogy a Szerzédés felmondésa helyett a munkak
végzését felfiiggessze a kifizetés megtorténtéig. Ilyen esetben a felfiiggesztés idGtartamdval a Befejezési
Hatarid6/Véghatarid$ kitolodik.

[Eljaras a Szerz8dés megsziintetése esetén] A Felek vallaljdk, hogy a Szerz8dés megsziintetése esetén gy
jarnak el, hogy a mésik Felet vagy sajat magukat megovjik barmilyen jellegl kartél. A Szerzdés barmely
okbél torténé megsziinése esetén a Vallalkozé altal mér elvégzett munkdk, feladatok késziiltségi fokaval és
atvételével kapcsolatban a Felek kizardlag egybehangzdan, kozosen jogosultak dontést hozni, és a sziikségessé
valo elszamolast lefolytatni. A Megtendeld jogosult koveteléseit — ideértve kiilondsen a kartéritésre és kotbérre
vonatkozé kdvetelés 6sszegét — levonni a Villalkozdnak fizetendd ellenérték Gsszegébdl a Kbt. 130. § szerint,
vagy jelen Szerz8dés vonatkozd pontjai szetint érvényesiteni ennek dsszegét Villalkozéval szemben.

A Szerz8dés megsziinése esetén a Vallalkoz6 haladéktalanul koteles

() besziintetni minden tovédbbi munkavégzést, kivéve azon kivitelezési munkdkat, amelyeket a
Megrendeld rendel el az élet- és vagyonvédelme vagy a Projekt biztonsaga érdekében;
(i) az Epitési MunkateriiletrSl levonulni, vagyontargyait onnan elszallitani,

(%)  atadni a Megrendeldnek az 4ltala elkészitett terveket, miiszaki tervdokumentaciot, eszkdzeit, anyagait
és mis munkakat, amelyért a Vallalkoz6 dijfizetségben részesiilt; és

(i)  eltivolitani az Epitési Munkateriiletr6l minden mds felszerelést, berendezést kivéve azokat, amelyek
biztonsagi célbdl szitkségesek, és koteles kitiritend, elhagyni és a Megrendeld birtokéba adni az Epitési
Munkatertletet.

(v) gondoskodni a munkavallaléi és Alvéllalkozoi levonuldsirdl is, amelynek késedelmes teljesitéséért vagy
elmulasztisdért a Villalkozé kizardlagosan felel.

Amennyiben a Villalkozé jelen pontban foglalt kdtelezettségeinek 5 (6t) munkanapon beliil nem tesz eleget,
akkor a Megrendel8 jogosult gondoskodni ezen feladatok ellatdsirél a Viallalkozé koltségére, és jelen
Szerz8dés vonatkozé pontjai szerint érvényesiteni ennek a koltségnek az 6sszegét Vallalkozéval szemben. Az
yen koltségeket a Megrendels jogosult a Dijbdl levonni, illetve a jelen Szerz8dés alapjan a Megrendels
rendelkezésére all6 barmely més biztositék érvényesitésével fedezni.

A Szerz6dés megsziinése esetén a2 Megrendeld jogosult maga elvégezni vagy harmadik személy vallalkozbval
elvégeztetni jelen Szerzddés tirgyat képezd kivitelezési munkakat, ennek sorin mind a Megrendeld, mind a
harmadik személy villalkozé a jelen Szerz8dés alapjan jogosult hasznalni azokat a tervezési dokumentumokat,
amelyeket a Villalkoz6 készitett vagy a nevében készitettek.

VEGYES RENDELKEZESEK

A Kbt. 4ltal el§irt egyéb kotelezd rendelkezések

A Vallalkozé tudomdssal bir a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseksdl, és jelen Szerz8dés

hatélya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak megfeleléen jar el.

Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6l6 2011, évi LXVIL térvény 5. § (5) bekezdése

szerint az Allami Szdmvev6szék — az Allami Szamvevészékrdl sz616 2011, évi LXVI. térvény 5. § (3)~(4)

bekezdés szerinti ellenérzési feladataival &sszefiiggésben — ellendrizheti az dllamhdztartas alrendszereibdl

finanszirozott beszerzéseket és az dllamhaztartds alrendszereithez tartozd vagyont érinté szerz8déseket a

Megrendelénél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél €s jogi személynél,

valamint azoknal a szerz8d6 feleknél, akik, illetve amelyek a Szerzddés teljesitéséért felelsek, tovibba a

Szerz6dés teljesitésében kozremitkodSknél.

Szerz6dé felek a Kbt. 128, § szakaszanak megfeleléen 16gzitik, hogy:

(2) Vallalkozé teljesitésében ~ az aldbbi bekezdésben rogzitett kivétellel - koteles kdzremikodni az olyan
Alvallalkozé és szakember, amely a jelen Szerzddés elézményét képezd beszerzési eljirdsban részt vett

a Vallalkozd alkalmassaganak igazoldsaban.
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6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.3.
6.3.1.

A Villalkoz6 kételes a MegrendelSnek a teljesités sordn minden olyan - akir a korabban megjelolt
Alvillalkoz6 helyett igénybe venni kivant - Alvéllalkozéd bevonisit bejelenteni, amelyet a jelen
Szerz8dés mellékletét képezd ajinlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivint Alvéllalkoz6 nem 4ll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megel626
beszerzési eljirasban a Megrendeld el8irta, a Kbt. 57. § - szerinti kizdr6 okok hatélya alatt.

(i) Az olyan Alvillalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a jelen Szerz8dés eldzményét képezd
beszerzési eljarasban részt vett a Villalkoz6 alkalmassiginak igazolisiban, csak a Megrendels
hozzajérulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben més Alvallalkozé, ha a szerz8déskotést
kovetden - a szerz6déskotéskor elSte nem lithatd ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény,
vagy az Alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a Szerz8dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt Alvallalkozdval, és ha a Villalkozd az 4 Alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a jelen Szerzédés el6zményét
képezd beszerzési eljardsban az adott Alvillalkozdéval egyiitt felelt meg.

(i) Az Alvéllalkozé személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
Alvillalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsigait figyelembe véve a jelen
Szerz6dés elézményét képezd beszerzési eljirisban az ajinlatok értékelésekor a Kbt 63. § (4)
bekezdése szerint meghatirozé koriilménynek mindsiilt.

(7v) A Kbt 128. § (2) bekezdése szerint teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozé vagy a nem
természetes személy Alvallalkoz6 jogutbdja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy szétvalik, més jogi
személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabilyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik.

Kartéritési felelGsség

A Felek teljes kartéritési felelésséggel tartoznak a jelen Szerz8dés vagy valamely vonatkozd jogszabily

megszegésével a misik Félnek okozott karokért, ideértve kiilondsen azokat a karokat, kiaddsokat és

koltségeket, amelyek abbdl erednek, hogy

(7) a Fél — szandékosan vagy sulyos gondatlansigbdl — valétlan tartalmt nyilatkozatot tett vagy val6tlan
tartalmi tdjékoztatist adott a Szerzddés teljesitésével kapesolatban;

(i) a Fél megszegte a jelen SzerzGdéssel kapcsolatos kotelezettségét, és emiatt a mdsik Félnek barmely
harmadik személy részére kirtéritést vagy mds kifizetést kellett teljesitenie, ideértve azt az esetet is, ha
a miasik Fél barmely hatésig hatirozata alapjan kényszerill birsdg megfizetésére vagy miés szankcid
teljesitésére.

A Villalkozé teljes anyagi felel§sséggel tartozik a jelen Szerz8dés teljesitésével kapcsolatban részére dtadott

dokumentumokért, vagyontargyért vagy mds dologért, tovibba a Vallalkozéi Feladat megfelels szinvonali és

szerz6désszerd elvégzéséért.

A Viéllalkoz6 kételes mentesiteni a MegrendelSt minden olyan feleldsség alél, amely valamely szabadalom,

bejegyzett terv, szetz8i jog, kereskedelmi védjegy vagy védett markanév, vagy barmely mas szellemi tulajdon

jogtalan hasznélataval kapcsolatban mertil fel a Szerzddés Vallalkozé altali teljesitésének vonatkozasiban,

lletve a kir Osszegét koteles megtériteni a Megrendeld részére.

A Felek megallapodnak, hogy egyik Fél sem felel8s a jelen Szerz8désben foglalt kotelezettségei megszegéséért,

amennyiben arra Vis Maior kévetkeztében keriilt sor. Vis Maior bekévetkezése esetén mindkét Fél maga viseli

az Ot ért kirt.

Vallalkozd kifejezetten lemond ~ a t3rvény éltal lehetdvé tett kérben — arrél, hogy Megrendels vezetd

tisztségvisel§jével szemben a jelen Szerzédéssel Osszefiiggésben barmilyen kartéritési vagy egyéb igényt

érvényesitsen. Megrendeld vezetd tisztségviselsi erte a felel8sségkorlatozasra kdzvetleniil hivatkozhatnak.

A Szerz6d6 Felek kolesondsen és kifejezetten kizarjak a szerz8d8 Felek azon jogat, hogy barmelyik fél a jelen

Szerz6dést megtimadja arra valé hivatkozissal, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesitésrdl vald

lemondas miatt a szolgiltatas és az ellenszolgiltatds kozott feltiing értékaranytalansig lenne.

A Felek nyilatkozatai

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerz8dés aldirdsira és teljesitésére teljes jogkorrel rendelkeznek és nincs
tudomasuk olyan tényrdl vagy koriilményrSl, amely a jelen Szerzédés érvényességét vagy hatalyat részben

vagy egészben érinthetné,
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6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A Villalkozé kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Szerzédés teljesitéséhez szikséges szakértelemmel,
illetve targyi, személyi és egyéb feltételekkel, jogosultsdgokkal, és mindezeket a Szerz6dés idStartama alatt
folyamatosan biztositani fogja.
A Felek kijelentik, hogy cséd-, felszamoldsi vagy végelszamolasi eljards hatilya alatt nem allnak.
A Felek kijelentik, hogy tudoméssal rendelkeznek arrdl, hogy uzletszer gazdasigi tevékenységként
folytathaté épitSipari kivitelezési tevékenység vonatkozasiban a Kotményrendelet 12, §-ban foglaltak mellett
irAnyadéak az Etv. 39. §, és 39/A. § rendelkezései is. A Vallalkozé felel6ssége tudatiban kifejezetten kijelenti,
hogy az Etv. 39. § (3) bekezdésére tekintettel rendelkezik a Korményrendelet 12. §-ban meghatirozott
feltételekkel, valamint megfelel az Etv. 39/A. § (5) bekezdésben foglalt feltételeknek, azaz rendelkezik a jelen
Szerzddésben vallalt kivitelezési munkik elvégzésének a megrendelt minéségben sajat koltségén torténd
teljesitéséhez szitkséges fedezettel.
A Villalkozé felel8ssége tudatdban kijelenti, hogy killénésen, de nem kizardlag megfelel a Klormanyrendelet
12. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.
A Villalkozé Etv. 39. § (7) bekezdésében foglaltak alapjin kijelenti tovibbé, hogy az épitipari kivitelezSi
tevékenység iizletszerd folytatdsa céljabél Magyar Kereskedelmi és Iparkamara éltal vezetett a véllalkozd
kivitelez8i tevékenységte jogosultak névjegyzékébe felvételre keriilt.
[Atlithatésdgra vonatkozé nyilatkozat] Villalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil. Véllalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt koteles a tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamara megismerhetdvé tenni, és a tulajdonosi szetkezetét érintd valtozdsokrél a Megrendeldt haladéktalanul
értesitent.
[A Felek érdekeinek védelme] A Felek kételesek az tizleti etika szabdlyait maradéktalanul betartani, egymads
j6 hitnevét vagy gazdasigi érdekeit nem veszélyeztethetik, valamint kotelesek tartézkodni minden olyan
magatartastél, amely a mésik Fél versenytirsait birmely szempontbdl elénySsebb, flletve a misik Felet
barmely szempontbdl hatranyosabb helyzetbe hozza.
[Engedély nélkiili képviselet kizardsa] A Vallalkozé a Megrendeld kifejezett, elbzetes, irdsbeli
meghatalmazdsa nélkil, a meghatalmazdssal érintett kéron kivil nem jogosult a Megrendeld nevében
harmadik személlyel semmilyen szerz&dést kotni, a MegrendelSt képviselni, illetve a Megrendelé nevében
barmilyen kotelezettséget vallalni,
[Joggyakotlissal kapcsolatos rendelkezések] Barmelyik Felet a jelen Szerz6dés alapjan megillet jogok és
jogorvoslati lehetéségek a jogszabilyok altal biztositott jogokon és jogorvoslati lehetdségeken felil is
megilletik. A Felek esetleges joglemondast tartalmazé nyilatkozatai csak frisban érvényesek, igy kiléndsen
nem tekintheté egy adott — jogszabaly vagy szerz3dés alapjan vagy egyébként fenndllé — jogrol valé végleges
lemondasnak az a tény, hogy valamely Fél

(1) a jelen Szerz8désben vagy jogszabalyban, birdsigi vagy mds hat6sagi hatdrozatban biztositott valamely

jogat nem vagy nem hataridében gyakorolja, illetve

(ii)jogorvoslati lehetSségével nem él, vagy azzal késedelembe esik.
Fgy meghatirozott eseménnyel kapcsolatos joglemondé nyilatkozat nem értékelhetd Ggy, mintha ez a
jovSben eléforduld hasonld esemény tekintetében is joglemondast jelentene.
Valamely kotelezettség elmulasztdsa, vagy a mulasztas kifogdsolasinak a mésik Fél részérdl t6rténd elmaradasa
nem jelenti azt, hogy a kotelezett Fél ezen kotelezettsége alol mentesiil.
[Jogutédlas, jogok atruhdzdsa] A Felek esetleges jogutddait megilletik mindazok a jogok és terhelik
mindazok a kotelezettségek, amelyek a jelen Szerz8dés alapjan a Feleket megillették vagy terhelték.
[Engedményezés, jogok dtruhdzdsa] A Villalkozé a jelen Szerzédésbdl eredd jogait, kéveteléseit a
Megrendels kifejezett, eldzetes, irasbeli j6vihagyasa nélkil nem engedményezheti és mis jogcimen sem
ruhdzhatja 4t. A Megrendeld az ilyen jévahagyds megadasardl sajat kizarélagos mérlegelési jogkdrében jogosult
dénteni. A Megrendel§ hozzdjaruldsa nélkil az érintett szerzddések — a Ptk. 6:118. § (1) bekezdésének
megfeleléen — nem jonnek létre.
A FPelek rogzitik, hogy a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédésben foglalt jogainak 4truhdzésdra,
megterhelésére, engedményezésére. A Villalkozdé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6vel
egylittmikodik, valamint minden olyan dokumentumot alafr, amely a Megrendeld szamara szilkséges a fentick

megvalositasahoz.
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6.10.

6.11.

6.12.

A Villalkozé tudomdsul veszi azt, hogy a Megrendelé jogosult birmely olyan harmadik személyre
engedmeényezni illetve dtruhdzni (i) valamennyi kdvetelését, pénziigyi és egyéb igényeit; (i) minden egyéb
jogat, jogcimét; és (i) barmely és minden Szavatossigot, Jétallast, fizetési kdvetelését vagy mas biztositékot,
amelyet a Vallalkoz6é a MegrendelS javara nydjt a jelen Szerz8dés alapjin, amely harmadik személy a
munkdkkal érintett ingatlan tekintetében tulajdonjogot vagy vagyonkezel8i jogot szerez. A Villalkozé kijelenti,
hogy a fenti engedményezés illetve 4truhizds a Megrendeld egyoldalg, a Vallalkozéhoz cimzett nyilatkozatdval
hatdlyossd valik, amelyet koévetSen az engedményes fél vagy felek kozvetleniil érvényesithetik az
engedményezett/atruhdzott J6tallist vagy Szavatossigot a Vallalkozéval szemben.

Ha a Villalkozé valamely Alvéllalkozéja olyan jotallést, szavatossigot, egyéb kotelezettséget vallal, amely a
Hibakért Valé Felel6sség Id8szakan til jar le, akkor a Hibakért Valé Felelésség Id8szakanak lejartakor a
Villalkozd koteles ezen jotallis, szavatossdg, egyéb jogosultsig engedményezésére a Megrendels, vagy a
Megrendeld altal kijelolt személy javira.

[A Felek titoktartasi, adat- és iratkezelési kitelezettségei] A Felek kotelesek meg6rizni a jelen Szerz8dés
teljesitése sorin vagy azzal kapcsolatban megszerzett vagy barmilyen médon tudomésara jutott barmely iizleti,
kereskedelmi, palyazati vagy egyéb titkot, valamint a masik Félre vagy ugyfeleire kézvetlentl vagy kézvetetten
vonatkozd barmely olyan tényt, informdciét, adatot vagy megoldast, amelynek bizalmas kezeléséhez a masik
Félnek érdeke fizédik (a tovabbiakban egyiittesen: ,, Titok”). A Felek Titkot harmadik személy tudomaésira
nem hozhatnak, harmadik személynek 4t nem adhatnak, harmadik személy részére hozziférhetévé nem
tehetnek.

[Kézérdekii adatok megismerése] A Szerzddé felek tudomaésul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdése
vonatkozik jelen Szerzédésre. Ennek ténye azonban nem mentesiti Feleket a jelen Szerz8dés teljesitése
kapcsan elvart titoktartasi kotelezettség al6l. A nyilvinossigra hozatal sem eredményezheti az olyan adatokhoz
— lgy kiildndsen a technolégiai eljdrdsokra, a miszaki megolddsokra, a gyirtdsi folyamatokra, a
munkaszervezési és logisztikai mddszerekre, tovibbd a know-how-ra vonatkozé adatokhoz — wvald
hozzaférést, amelyek megismerése az lizleti tevékenység végzése szempontjabél aranytalan sérelmet okozna,
feltéve, hogy ez nem akadilyozza meg a kézérdekbél nyilvinos adat megismerésének lehetdségét. Felek
rogzitlk, hogy a Megrendeld adatkezelésére az informéciés Onrendelkezési jogrdl és  az
informdaciészabadsagrol sz0lé 2011, évi CXII tdrvény és a koztulajdonban 4ll6 gazdasigi tirsasigok
takarékosabb miik6désérdl sz616 2009. évi CXXKII. tdrvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
[Kapcsolattartas] A Felek kozti, a jelen Szerz6dés hatdlya ald tartozd barmely értesités vagy mis
kommunikicié {risban torténik, a szerz8dés teljesitésével, megszegésével (kilondsen felszolité levelek),
modositisaval, megsziinésével kapcsolatos vagy egyéb jognyilatkozatok postai tton megkiildétt ajanlott,
tértivevényes, a cimzett Félnek a jelen Szerz8désben meghatirozott székhely/postai cimére megkiildétt, vagy
mis, kordbban frdsban megjel6lt cimére, megkiildott levélben érvényesek. Az ilyen tartalmi értesités vagy
kommunikacié szabilyszerlien 4tadottnak/kézbesitettnek tekintendd, amennyiben azt dtvették, az dtvétel
napjan, vagy sikertelen kézbesités esetén a sikertelen kézbesitési kisérletet kdvetd 5. (6todik) napon.

Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarték a teljesitéssel kapcsolatos kommunikaciéja e-mailben
torténik az alabbiakban megadott e-mailcimeken. Az e-mailek kézbesitettnek minsilnek az elkiildésiiket
kovetd munkanapon.

Az esetleges szobeli vagy e-mailen totténd értesitéseket a Felek kételesek a lehetd legrovidebb idén beliil

igazolhaté médon, irdsban is meger8siteni.

A Felek elérhetbségei a kovetkez8k:

Megrendeld részérdl Vallalkozo tészérdl

Kapcsolattartd személy: Kapcsolattartd személy:

Bajzik Zs6fia Barta Emil f6-épitésvezet§

Cim: Cim:

1068 Budapest, Dozsa Gyorgy 1t 84/A 1117 Bp., Gdbor Dénes u. 2. (Infopark D)
Telefon: Telefon:

Telefax: Telefax:

E-mail: E-mail:




6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.
6.19.

6.20.

Kapcsolattartd személy: Kapcsolattarté személy:

Hdénich Istvan Faragé Gergely épitésvezetd

Cim: Cim:

1068 Budapest, Dézsa Gydrgy ut 84/A 1117 Bp., Gabor Dénes u. 2. (Infopark D)
Telefon: - Telefon:

Telefax: +36/1-480-116Y Telefax: +36/1-358-5458

E-mail: E-mail:

[Médositis] A jelen Szerzédés csak a Felek irdsos, kildn iven szovegezett megillapoddsival, a
kozbeszerzésektdl sz6l6 2015, évi CXLIIL torvény 141, §-a szerinti feltételek fennallasa esetén moédosithatd
vagy egészithet ki, a szdban kozolt ,médositas” érvénytelen. Jelen Szerzddés E—Epitési Napléba valo
bejegyzéssel (még megallapodas esetén) sem médosithato.

[Teljes megallapod4s] A jelen Szerz6dés a Felek teljes megallapodisit jelenti, és a Felek barmely kordbbi,
a Szerzédés tirgydval kapcsolatos bdrmely irdsbeli vagy szébeli kordbbi nyilatkozata, kijelentése vagy
megillapodidsa hatdlydt veszt a Szerz8dés aldfrdsival, azonban a jelen Szerz8dés rendelkezései nem zarjak ki
a megtévesztS vagy valdtlan kijelentésért vald felelSsséget.

[A Szerz8dés szerkezete] A jelen SzerzGdés szetkezete és szamozdsa, az egyes fejezetek, szakaszok cime
kizdrdlag a konnyebb érthetSséget és attekinthetdséget szolgalja, a Szerz6dés tartalmAara kihatdsa nincs.

[Részleges érvénytelenség] Amennyiben a jelen Szetzddés birmely rendelkezését valamely hatiskorrel és
illetékességgel rendelkezd birdsig vagy mis hatdsig a vonatkozd jogszabalyok alapjin érvénytelennek vagy
kikényszerithetetlennek nyilvanitja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes
Szerz8dés érvénytelenségét. Az ilyen rendelkezést (abban a mértékben, amennyiben érvénytelen vagy
kikényszerithetetlen) gy kell tekinteni, mintha létre sem jott volna és mintha azt a Szerzédés nem tartalmazna.
A jelen Szerz&dés birmely, csak részben érvénytelen vagy kikényszerithetetlen rendelkezése a fennmaradé
részben érvényes marad.

[Jogvitdk rendezése] A Felek a jelen Szerzédés teljesitése sotan felmertilé vagy ahhoz kapcsolédéd barmely
jogvitit elsGsorban tirgyaldsos uton igyekeznek megoldani, a karelhdritas és karenyhités teriiletén szorosan
egytutmikodnek. Amennyiben a jogvita tirgyaldsos iton nem oldhaté meg, a Felek a jogvita rendezése sorin
a Polgari Perrendtartdstdl s2616 1952. évi II1. térvény 121/A. §-ban foglaltaknak megfelelSen jarnak el.

[Szerz6dési példanyok] A jelen Szerzddés 4 (négy) magyar nyelv példanyban kertil aldirdsra,
[Jogszabiélyi utalds] A jelen SzerzSdésre és annak értelmezésére, illetve a Szerz8désben nem szabdlyozott
kérdésekre a Polgari Torvénykonyv rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés 2.19. pontjaban megjeldlt és az
egyéb vonatkozd jogszabalyok és mis elSirasok iranyaddk.

[Mellékletek] A jelen Szerz8dés elvilaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:

1. szamud Melléklet:
1.1.sz4m0 almelléklet - Kivitelezési tervdokumentacid II. item (Tervjegyzék keriil csatolasra)
1.2.sz4mu almelléklet - Arazatlan kéltségvetés kiiras II. iitem
1.3.szdmu almelléklet - Hatdsagi végzés épitési engedélyrd]
1.4.sz4m1 almelléklet - Hatdsdgl végzés épittetd személyének valtozasardl, jogutédlas tudomasulvétele
1.5.sz4mu almelléklet - Epitési Engedély altal zaradékolt tervdokumenticié (Terviegyzék keriil csatoldsra)
1.6.5z4m1 almelléklet - Hatdsdgi hatirozat fakivagasi engedélyrdl
1.7.sz4m1 almelléklet - Fakivdgdsi engedély altal zaradékolt tervdokumentacid
1.8.sz4mu almelléklet - Monitoring kat 1étesitési engedély altal zaradékolt tervdokumenticié
1.9.sz4m0 almelléklet- Hatdsagi hatarozat monitoring kutak izemeltetési engedélyérél
2.0.szamu almelléklet- Bontdsi megvaldsulasi tervdokumenticid
2.1.szadm1 almelléklet- SzakértSi vizsgalatok, elemzések, javaslatok
2.2.szam1 almelléklet- Mddositott épitési engedélyezési terv kivonat
2.3.5z4mu almelléklet- Mddositott épitési engedély hatarozat

2. szamu Melléklet: Miiszaki Utemterv kiemelt kdvetelményei
3. szamu Melléklet: Miiszaki Utemterv

4. szamu Melléklet: Arazott kéltségvetés

5. szamu Melléklet: Fizetést utemterv
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.7,
18.
19.
20.
21,
22.

szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:

szamu Melléklet

szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:
szamu Melléklet:

Megrendel6 organizacids kovetelményei

Organizaciés terv kiemelt kévetelményei

Organizaciés Terv

Technolbgiai Utasitds

Mintavételi és MinSségbiztositasi terv kovetelményei
Mintavételi és MinSségbiztositasi terv

Kormyezetvédelmi Terv — Hulladékgazdalkodasi terv
Munkavédelmi terv

BREEAM kiemelt kovetelményei

Projekt kézikényv

A Miiszaki dtads-atvételi dokumenticié formai és tartalmi kovetelményei
Teljesitési Biztositék mintaja

Jotallasi Biztositék mintaja

Biztositasi kotvény masolata

Teljesitési Biztositék teljesitésének igazolasa

Nyilatkozat a teljesitéshez igénybe venni kivant alvallalkozokrdl
Eléleg Visszafizetési Biztositék mintaja

A Felek a jelen Szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyesdt helybenhagydlag, a képviselet sgabdlyainak megtartdsdval aldiridk.
A Felek kijelentik, hogy a Sers6déshél mindkét Fél 2-2 (ketts-kettd) példdnyt atvets.

Budapest, 2016. mijus 9.

w

Varosgliget Zst.

ol (o

STRABAG-MML Kft.

Megrendeld Vallalkoz6
Mozsar Istvan vezérigazgatd Gonczol Péter és dr. Rakosi Timea
cégvezetSk
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