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mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

Megrendelé és Villalkozé tovabbiakban kilon-kilon tgy is, mint Felek, egytttesen Felek - kozott az

alulitott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

A Févarosi Allat- és Névénykert vagyonkezelésében 1évs, Budapest. XIV. ker. 20753 hrsz alatr felvet(
természetben Budapest, X1V. ker. Allatkerti ket 14-16. szam alatti, volt viddmparki teriileten a Flermina ut
vonaldnak folytatdsiban 600 mm-es ivéviz nyomodcsd, amely részben a kozbeszerzési elidrdsban csatolt
helyszinrajz szerint a Varosliget Zrt. vagyonkezelésében 1évé, Budapest, XIV. ker. 29732/1 hrsz. alatti
ingatlan alait Lekszik, jelenlegi dllapotaban maradva a kotelezd védétavolsdg miatt cllchetetlenitené a
Pannon Park Projekt epyik £5 alappillérének, a biodémnak a létesitésér. Az 1866/2015 (XI1.2) Korm.
hatdrozat értelmében a Liget Budapest projekt keretein bellil, « Pannon Puark projekthez illeszkedden
szitkséges megvaldsitani a Hermina Gardzs beruhdzast. A kiviltandd vizesé elengedhetetlen a Hermina
mélygarizs és az Allatkerti kériti fejlesztés — melyet a Varosliget Zrt. infrastrukturilis fejlesztes keretében

Ujit meg — megvaldsitasahoz. Fentiek egylittes olvasatibol kovetkezden szitkség van a 600 mm-es ivoviz




nyomocsé kiviltasira (a tovabbiakban: Projekt), igy a kozmikivaltassal érintett két vagyonkezcld, a
Févirosi — Allat és Novénykert valamint a V arosliget Zrt. ezen Projekt tekintetében mint kozos
ajanlatkérd kivan cljirni a kézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban Kbi) 29.§ 2
bek. szerint. Felek kijelentik, hogy a Kbt. személyi hatilya ala tartoznak.

MegrendelS 2016. 09.21-én kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban Kbt.) 112.§
(1) bek. b.) pontja alapjan a nyilt eljaras szabalyainak alkalmazisival a Kbt. 115.§ szerint hirdetmény
nélkiili kézbeszerzési cljarst inditott (tovabbiakban Kdzbeszerzési Lljards) az alibbi targyban:

»A Févarosi Allat-és Novenykert DN 600-as 6v vezeték kivaltasa DN 400-as 6v vezetékre,
mintegy 400 m, illetve DN 200 6v kivaltisa DN 200-as gév-re, mintegy 79 m hosszban”

A Villalkozé, mint ajinlattevd a kdzbeszerzési eljarasban érvényes ajanlatot nydjtott be, amely az
ajanlattételi felhivas szerinti értékelési szempont alapjan a Kbt. 76.§ (2) bek. c.) pontja szerint a legjobb ar-
érték aranyt megjelenits ajanlatként keriilt kivalasztasra:

Ertékelési szempontok

2. Teljesités vallalt ideje (naptisi napokban, azzal,

1. Jétallas (honapokban megadva, minimum 12

hénap maximum 36 honap) 36 hénap

hogy maximum 60 nap a sikeres mlszaki- dtadés B
atvetel idopontjaig) /az ajanlat egyetlen egy szdm P
lehet, a tél-ig megajinlis érvénytelen/

3.Egyosszegli nett6 villalkozéi dtalinydij (HUF)/ ~ 97.507.595 nett6 HUF

A Felek kézott jogvita elbiralisdhoz a Szerzddés rendelkezéseit kell figyelernbe venni. Amennyiben a
Szerzddes a vitds kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajanlattételi felhivas és Miszaki
Teirist is tartalmazé Dokumenticid, illetve a nyertes ajanlattevs (Vallalkozd) altal benytjtott ajanlat az

iranyado.

1. A teljesitési hataridd

1.1, A teljesitési hatdrid6, egyben a kotbérterhes teljesitési hatdrid6 a szerzédéskotéstdl szamitottan 240
naptart nap, melybe a butkolatbontisi engedély beszerzésének ideje nem szamit hele. A teljesitési
hatdridé a Vallalkozé Miszaki Leirdsban és Ajanlatban meghatarozott feladatainak maradéktalan,
szerzOdésszerd teljesitését jelenti, mely tartalmazza az atadas-atvétel idészakat is, figyelemmel a Ptk
6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra.

1.2. A munkatertilet dtadasanak idépontja: legkésSbb a szerzddés meghOtdséuek napjatdl szdmitow 5
naptari nap.

1.3. A Megrendeld elézetesen irdsban bejelentett elételjesitést elfogadija.

1.4. Véllalkozé elSteljesitése esetén a teljesités idopontja az el6teljesités idépontja.

2. A teljesités helve
2.1. Budapest, a munkateriilet elhelyezkedésez 1 sz. melléklet: Muszaki Leirds szerint, a Févarosi Allat
—¢s Novénykerr telekhatardig, valamint a Varosliget Zrt. altal vagyonkezelt teriileten.

3. Avallalkozis targya

3.1, WA Févarosi Allat-és Novenykert DN 600-as 6v vezetéh kivaltasa DN 400-as v vezetéhre,
mintegy 400 m, illetve DN 200 ov kivaltisa DN 200-as gov-re, mintegy 79 m hosszban” a szerzédés 1.
szAimt mellékletéhen (Miiszaki Leirds) foglaltak szerint, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) korm.
rendelet 14.§ (1) bek. a.) pontjira.

3.2, Az elkészilt vezeték élSre kotési munkai nem képezik jelen szerzdés részét.



3.3. A Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés thrgyit képezd tevékenység létesftést (hatosagt)
engedély koteles.

3.4, A véllalkozasi szerzddés részletes miszaki tartalmit a kozbeszerzési eljaras sordn rendelkezcsre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok, tovabbi a szerzédéskdtés idSszakaban egymasnak atadott
iratok, valamint az elfogadott ajanlat hatdrozza meg.

3.5. A szerzédés ellenértéke egydsszegll ataliny vallallkozasi difj, nem tételes elszamolast, azonban a
kézbeszerzési cljrds keretében benyjiott drazott koliségvetésben szereplo tételek egyeztetésére a
322/2015.(X.30.) korm. rendelet 28.§ alapjan sor keriilhet. A szerzédés megkotését kbvetd
kilencvenedik napig az drazott kdltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnalk 2 Felek, mely
sorin a beépitésre kerlils egyes tételeket véglegesithetik, azzal, hogy a felek csak az ajanlatban megjelolt
épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékl vagy magasabb mindségl  helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesité termék beépitésérdl egyeznek meg, a
Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelGen kell alkalmazni

4. Fizetési feltételek

4.1, A Megrendels 4ltal a Vallalkozo részére fizetendd vallalkozoi dij egyBsszegi italanydij, melynek
netté Gsszege 97.507.595,- Ft (azaz kilencvenhétmillié — Stszdzhétezer - dtszazkilencvendt
Forint), A Fdévarost Allat-és Novénykertet, mint megrendelét terheld vallalkozdl dij nettd
48.707.357,- Ft, azaz nettd negyvennvolemillié- hétszazhétezer- hiromszazotvenhét Forint, a
Virosliget Zrt.-t,, mint megrendeldt terheld véllalkozdi dfj nettd Ssszege 48.800.238,- Ft. azaz nettd
negyvennyolemillié — nyoleszazezer - kettGszézharminenyole Forint

4.2, A Felek r8gzitik, hogy a jelen szerz8dés targya telkintetében az altalanos forgalmi adérdl szél6 2007.
évi CXXVIL torvény 142, § a-ban meghatdrozott feltételek reljesiilnek, figyelemmel a jelen
szerzédés 3.2, pontjara, {oy a vonatkozd munkarészek elszamoldsira a forditott addzds szabalyal

iranyadoak.

4.3, Megrendelé részszamlazasi lehetdséget biztosit az alabbiak szerint, figyelemmel a 322/2015 (X.30.)
korm. rendelet 32.§ (2) bekezdésére,:

- 1. wészszamlizasi fazis (2 részszamla): a newtd villalkozoi dij 40%-duak megfeleld Ssszegrdl a
beépitésre keriild csévezetékek és a kozti jelzétabla oszloppal tarolasi nyilatkozattal tortend
leszallitdsa csctén

- 2. részszamlizasi fazis (2 részszamla): az épitési beruhdzds 60%-0s késziilségl fokanal neutd
vallalkozai dij 20%-anak megfelel6 dsszegrdl,
si fazis (2 részszamla): az ¢pitési beruhazds 80% os késziilteépi fokanal nettd

. részszamlaz
valalkozoi dif 20%-anak megfeleld Gsszegrol,
- Végszamlazasi fazis, egyben a 4. részszamlézasi fazis (2 svamla): az épitési beruhazas 100%o-0s

készlleségl folidndl nettd v Allatkozl dij 20%-anak megfeleld Osszegtol,

4.4, A (résn)szamlizasi fazisokban a miiszaki lefrasban szerepld, a Fovirost Allat- és Novenykert
telekhatarig clvégzendd feladatokra vonathozd koltségvetesben- valamint a Varosliget Zrt. terlleten
elvégzendd feladatokra vonatkozo kolségvetésben szetepld tételek szerinti ardnyban szikséges
kihocsatani a szamlakar, killdn a Févirosi Allat- és Novénykert és kitlon a Varosliget Zet. nevere
sz6ldan, figyelemmel arra, hogy a beruhdzas a két Megrendeld tekintetében kilén-kildén kerdl
atadasra a Fovarost Vizmavek Zrt. részére,

1.5. A részezamlik benyhjtasinak feltétele az Ajanlathérd maszaki ellenére 4ltal kiboesarott teliesitési
igazolis. A végszémla a miszaki dradds-drvétell eldrds sikeres lezdrasat kévetden nyGjthatd be,
ugvancsak az Ajanlatkéré miszaki ellendrének teljesités-igazolasat kovetoen.

4.6. A Megrendeld 4ltal a jelen feltétclek értelmében teljesitett barminem kifizetés nem mindsil a
szerz6dés tareyat képezé beruhizas birmely része(l) Megrendeld dltali dtvételének.

4.7, A Kbt 135§ (3) bekezdésére tekintetrel Megrendelé - amennyiben Viallalkozé a teljesitéshez
alvillallozdt vesz igénybe - a Prk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésttdl eliérden a kévetkezd szabalyok
szerint fizeti ki a szerz&désben foglalt ellenértéket:

a) Véllalkozd leglésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig nyilatkoznak, hogy k
melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbdl;
by Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig nyilatkozik, hogy az altala a

teljesitésbe a 138. § szerint bevont alvallalkozdk cgyenként mekkora Gsszegre jogosultak az

ozikik

ellenértékbdl;

Los)




c) Megtendels felhivja Vallalkozét, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy a
teljesités elismerését kovetben dllitsak ki szamldikat, egyidejileg felhivia &ket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzds rendjérdl szol6 2003, évi XCIL torvény (a
tovibbiakban: Art) 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes addzdi adatbizisban, nydjtsak be
a tényleges kifizetés iddpontjatdl szamitott harminc napndl nem régebbi egylittes
addigazoldst;

d) Megrendeld a vallalkozdi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét
kivetd harmine - vagy a Pik 6:130. § (3) bekezdése szerintt esetben legfeljebb hatvan -
napon belil kézvetlent] utalja 4t minden egyes Vallalkozonak és alvallalkozonak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha valamely Vallalkozdnak vagy alvéllalkozénak a
kifizetés idépontjaban az egylittes addigazolis alapjin kéztatozdsa van, Megrendeld a
véllalkozéi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A.
§ (3) bekezdése szerint visszatartja,

4.8, A szerz&dés és a kifizerés pénzneme: magvar forint (HUF).

4.9. A Kbt 135§ (7) bek. alapjan Megrendeld, a teljes ellenszolgdltatis 5%-inak megfelelé Osszeg, de
legfeliebb hetvendtmillio forint eléleg igénybevételének IchetSségét biztositja, amennyiben
Villalkozd él czzel az igénnyel. Az igényelt elSleggel koteles leghéséhbb az elsé részszamliban
elszdmolni. Megrendelé az eldleg dsszegét legkésSbb az ellegbekérd kézhezvételét kovetd 15
munkanapon belill fizeti ki Atutaldssal (Az el8leget egyenld aranyban utaljik el Megrendeldként
szerz6dd felek).

4.10. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez nem vesz igénybe alvéllalkozot, Ggy Megrendeld az igazolt
teljesitést kovetden kidllitot: szamla ellenértékét 30 napon belil atutaldssal fizeri meg a IKbt. 135§ a
(D)-(2) bek. szerint Lidllitott teljesitésigazolas cllenében, az Art. 36/A. §-aban eléirt feltételek
teljesiilése esetén,

411, A FPelek megillapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabilyai,
jogkdvetkezményel, ha a Megrendeld az Art, 36/A. §-dban eldirmknak megfeleld feltételek
teljesiilése hidnyaban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti hataridében a
kifizetés jogszabdly szerintd elbfeltételeir, a Megrendeld fizetés: hatirideje a Villalkozo
késedelmének idejéve!l meghosszabbodik.

412, A Megrendeld a szerzbdésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasival szemben csak 2
jogosult altal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatjz be.

4.13. A MegrendelSk részérdl a teljesités igazoldja:

Févarost Allat- és Noveénykert sészérdl:
Név: dr. Koz6 Laszlo operativ igazgatd

Varosliget Zrt. vészérdl:
Néwv: Bajzik Zsotia projektigazgatd
Sipos-Gajan Cintia pénzigyi vezetd

4,14, Késedelmes fizetés:

A Megrendeld késedelmes fizetese esetén Vallalkozd a Polgari Torvénykdnyvrdl sz616 2013, évi V.
torvény G155 § (1) és (2) bekezdésel szerint késedelmi kamat és behajtasi koliségaraliny
felszamitdsara jogosult.

4.15. A Megrendelbvel szembeni barmilyen kovetelés engedményezése (ide értve annak fakrordldsdt is),
dletve barmilyen MegrendelSvel szembeni kovetelésen zalogjog alapitasa csek a Megrendeld elézetes
irdsos jovdhagydsival lehetséges.

4.16. A Kbt 136.§ (1) bek. alapjan Megrendeld eléirja, hogy Vallalkozé nem fizethet, dletve szamolhat el
a szerzédés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62 (1) bek. k) pont ka-kb)
alpontja szerinti felrételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében merdil fcl, ¢s amelyek a nyertes
ajanlattevd adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

4.17. A Kbt. 136.§ (1) bek. a.) pontja szerint a Viilalkozd a szerz&dés teljes iddtartama alatt wlajdonosi
szetkezetét Meprendeld szamara koteles megismerhetvé tenni és a Kbt 143.§ (3) bek. szerint
tigyeletekrél az ajdnlattevdt haladéktalanul teljesiteni




4.18. A Villalkozd tudomésul veszi, hogy targyi kivitelezés a preambulumban  hivatkozott

(62
oy

52.

5.5.

kormanyhatdrozat alapjin valosul meg, ezért kotelezi magit a zokkendmentes clszamolas
adminisztratiy thmogatisira, a sziikséges dokumentumok pontos, preciz elkészitésére. Az
clszamoldsok hidnypotlasal soran 1s rendelkezésére 4ll a Megrendelének, és a szlikséges
dokumentumokat a tudomasta jutdstol szimitva mihamarabb, de legfeljebb négy munkanapon belil
potolja.

Altalanos kévetelmények a kivitelezési munkak sotdn

A Megrendeld szavatolja, hogy a munkaterilet - a vallalkozdsi szerz8désben és kdzheszerzési
dokumentumokban foglaltak szerinti esetleges korldtozasokra tekintettel- munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozd rendelkezésére 4l a kivitelezési munkik teljes idStartama alatt.

A Megrendeld az épitkezést koteles ellenérizni miszaki ellenér Gtjan. Az ellendrzés elmulasztisa,
vagy hidnyossiga esetén a Vallalkozd nem mentesiil a felelosscg alél. Az eltakardsra kertild és
Vallalkozo 4ltal készitett szerkezetcket csak a Megrendels engedélyét, illetve az eltakardsra kerilo
részek fényképes (jpeg elektronikus forméatumnban rogzitet) formatuma dokumentalasat kdvetéen
lehet eltakarni.

A Megrendeld miszalsi ellenérének neve, adatal és elérhetSségei:

A Villalkozd felelés miiszaki vezetdjének neve és elérhetGsége

A Vallalkozo kételes a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szetint az épitkezés kezdetétdl annak
teljes  befejezéséig fclelés muszaki vezetot biztositani. A felelds miiszaki vezeté koteles a
kooperacidkon, valamint a megrendeld altal kezdeményezetl valamennyi egyéb egyeztetésen
személyesen részt venni. Amennyiben a felel6s miszaki vezeto a kooperacion vagy egyeztetesen
személyesen nem jelenik meg, a Megrendelé jogosult a Lkivitelezési munkdkat a kovetkerd
kooperacio, illetve egyeztetés idSpontjiig felfliggeszteni. A munkdlatok felfiiggesztéséuck iddtartama,
a teljesitési hataridébe beleszdmit (azt nem modositja).

A Szerzédés tartalmat érinid kécdésekben a kivitelezés soran a kapesolattartis médja kizardlag a
szerz6d6 Felek nevében a képviseldjiik altal alairt level vagy okirat.  Egyéb esetekben a
kapesolattartds modja: az Elektronikus Epitési Napls, melynck vezetése a7 191/2009. (IX.15)
Kormanyrendelet alapjan téreénik.

A srers8dd Felek  kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével
bsszefiiggésben egymas tevékenységével kapcsolatban  tudomasukra jutott minden informacidt
bizalmasan kezelnek. Barmelyik Fél csak az érintett Fél clézetes tdjékoztatasa és frasbeli hozzdjdruldsx
alapjan adhat harmadik személy részére informacior, kivéve, ha arra a kozbeszerzésekedl 52616 2015.
évi CXLIIL torvény (Kbt.), vagy egyéb hatélyos jogszabaly felhatalmazast ad

A Villalkozé csak olyan dolgozdkat foglalkoztathat a Meprendeld tertiletén, akiknek érvényes
személyl okmanyail, munkavillaldsi engedélytiik van, a Vallalkozénal (il alvallalkozbjanil) a
jogszabilyoknak megfeleld munkaligyl vagy szerz6déses  dokumentumok  alapjiu  dolgoznak,
szakmailag és egészségiigyileg alkalmasak a munkavégzésre, és - igazoltan - megfeleld munka-,
baleset-, és tizvédelmi oktatisban részestiltck. A Villalkozé munkavallaldi kételesek munkavégzésre
alkalmas allapotban, tiszta és kulturdlt munkaruhaban megjelenni a kijelolt munkateriileten. A
Vallalsozd munkavallaléi dltal — akér a Megrendeld, akdr harmadik személy részére — okozott karok
megtéritéséért a Vallalkozd felel@sséget és készfizetd kezességet vallal.




57. A Villalkozé a szerzddés szerint munkdt hatdrid6re, a mindenkor hatalyos magyar és eurdpai
szabvinyoknak és a vonatkozd szakmal elSirdsoknak megfelelben, a miszaki lefras szerind
minbséghen koteles elvégezni.

5.8 Akaddlykozlés
58.1. A Villalkozé kdteles haladéktalanul frdsban értesitent az Epftési Napléban torténd bejegyzés
és emall Gtjan a Megrendeld képvisel§jét legkésdbb 3 munkanapon beliil minden olyan kériilményrdl,
nchézségrdl vagy akadalyrdl, amelyek befolyasolidk a kivitelezés jelen szerz6dés és a muszaki lefrds
szerinti elérehaladasat/hatatidére toreénd teljesitésér. (akaddlykozlés). Ezen értesitésben a Vallalkozd
koteles megadni a gitld korilmények, nchézségek vagy akadilyok megszintetésének virhatd
idépaontjat, koteles a késedelemre, akaddlyra okot add tényeker, nehézségeket hitelt érdemlden
igazolni, A Megrendelé a fent feltételeknek mindenben megfelels akadalykozlés esetén,
ayilatkozatdt, észrevételét, esetleges hidnypdtlasit 3 munkanapon beliil koteles megtenni. A
Megrendeld hasonléképpen frasos értesitést kild a Vallalkozdnak abban az esetben s, ha a
megvaldsitast titemtervidl valé lemaradast/késedelmet a Villalkozd okozta, felszélitva a Vallalkozot,
hogy a sajdt koltségére tegye meg a sziikséges intézkedéseket a késedelmet kivalté okok orvoslasira.

5.8.2. A Megrendel vonatkozd nyilatkozatdban, észrevételében koteles lefrni, hogy a 6.10.1. pont
szerint megkildott dokumentumok alapjan elfogadja-e az akadalyoztatas tényét és az esctleges
hatdridd moédositis lehetbséget.

Amennyiben Megrendelé nem fogadja el az akadilyoztatas tényét, vagy elfogadja azt, de a
hatéridd moédositasi igényt elutasitja, errdl koteles Villalkozot rovid indokolds megadasaval
tajékoztatni.

5.8.3 Megrendelé a Villalkozonak felrdhatd késedelmes teljesitésre ivdnyuld azkadalykdzlés miatti
hataridd hosszabbitasi igényeket nem fogadja el.

5.9.  Amennyiben a Vallalkozd valamely lényeges kotelezetrségét stlyosan megsért, és a jogsértd
magatartassal felszolitds ellenére sem hagy fel, vagy annak kovetkezmeényeit felezdlitas ellenére sem
kiszoboli ki haladéktalanul, és ezért kdrosodds veszélye fenyeget, a Megreadelé jogosult a
munkavégzést azonnali hatallyal felfliggeszteni, illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozé a
szerzddésszer teljesitésre biztos{tékot nem nydjt, vagy a Vallalkozé (illetve a Valialkozd koltségén a
Megrendeld) a szerzddésszeges joghdvetkezmeényeit el nem harfya.

A Felek régzitk, hogy a Vallalkozd lénveges kotelezettségének mindstilnek kilondsen a
Kozbeszerzést Bljaris keretében eldirt feleldsséghiztositis fenntartisira, a més vallalkozoklkal vald
egylittmiikodésre, az Givonalak tiszedn tartdsara, a munkavallaldk alkalmazasara, a zajhatdssal jard
munkak idépontjara vonatkozd feltételek eldzetes egyeztetésére. A munkdlatok felfiiggesztésének,
tlletve megtiltisinak 1dStartama a teljesitést hatdriddbe beleszamit (azt nem modositja).

5.10. A kivitelezés sorin keletkezd hulladékok - engedéllyel rendellezs kezel6hdz tdrténd - elszallitisara
(elszallittatdsira) a Villalkozo kotelezett. Az épitési bonwsi tormeiék gyljrésére és elszallitdsira
alkalmas konténer a Megrendels 4lral kijeléle helyen helyezhetd el Az épitési anyagok, bontasi
tormelék tdroldsdhoz, illetve (elszallitisdhoz szitkséges minden engedélyt a Vallalkozdnals kell
beszereznte, az ezzel kapesolatos valamennyi koltség a Vallalkozot terhell.

6. Atadas-dtvétel, a telicsités igazoldsa, utéfeliilvizsgdlat

6.1, Az diadds-dtvételi eljards célja annak ellendizése, hogy az elkészilt épfrési berubidzds a
szerzodésben és jogszabalyban eldirtak alapjin, a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozotuak
szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités megfelel-e az eléirt milszaki és a szerzddésben

Allalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzSknek.

6.2, Az atadds-atvételi eljaras megkezdéstnek feltétele a munkaterilet és az anyag- és tormelékszallitis:
Utvonalak megtisztitott Allapota, ¢s a Villalkozd 4ltal be nem épitett, valamint a tulajdonat képezd
eszkozoktél vald mentessépe,

6.3. A Villalkoz6 kételes az dtadis-dtvételi eljirds megkezdéséig, de legkésSbb annak befejezéséig két
példinyban a Megrendeld rendelkezésére bocsitani az épitési munka, a beépitett anyagok és
berendezésel mindségér igazold bizonylatokat, megfeleléségi igazoldsokat (nyilatkozatokat), és a
szitksépes vizsgalati eredmények okmanyait.

0.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 6.2. és 6.3. pontban rogzitett feltérelek - akar részleges - hianya
az atadas-dtvetell eljaras megkezdését, illetve lezdrdsat kizérja, és az ebbdl adddd késedelem a
Vallalkozd felelésségl korébe tartozik,




6.5, Atadds-dtvételi eljiras lefolytatdsisa egy alkalommal, a kivitelezési munkak befejezése utdn kertl
sOr.

6.6. A Vallalkozd koteles az atadas-atvételi eljardssal érintett munkak befejezésekor a Megrendeldt
készre jelentd levélben értesfteni. A Megrendeld a készre jelentd levél kézhezvételétd] szamitott 3
naptiri napon belil koteles az atadas-atvételi eljiras megkezdésének idSpontjardl értesiteni a
Villalkozdt, amely nem lehet késébbi idépont, mint a készre jelentd levél kézhenvételétd! szamitott
8. munkanap. Ez a rendelkezés megfelelden alkalmazandé abban az esetben is, ha a munkak
elvégzésével a Villalkozd késedelembe esik, vagy el6teljesitésre keriilne sor.

6.7. Az atadas-dtvételi eljards megkezdésének elmaradisa esetén irdnyad6 a Kbt 135.§ (2) bekezdeése.

6.8. Az atadas-dtvételi eljirds lefolytatisinak iddtastama minimum 5 munkanap, Az itadis-dtvétel
lezarasakor a Felek jegyzdkdnyvet vesznck fel, amelyben £6gzitik

= a7 eljarisban részt vevd személyek nevét, beosztsat a képviselt szervezet nevét,

» az atadas-atvételi eljaras megkezdésének és lezardsanak napjat,

= 2 Megrendeldnek az épitési napld vezetésére, lezdrasira, a munkalatok soran felmeriilt rendhagyd
korilményekre tett észrevételeit,

a teljesités eifogadasinak, vagy megtagadisinak tényét,

a teljesités elfogadasinak megtagadisa esetén annak indokat,

a hibajegyzéket és annak értékét, a hibdk kijavitisdra a Megrendeld ltal megszabott hataridét,

= a Megrendeld altal érvényesiteni kivant igényelket,

a jogszabilyban elbirt nyilatkozatokat,

= a Megrendeld déntését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

= ajegyzokonyv keltét

» a résztvevok alalrasat.

A jegyzlkonyvet a Megrendeld képviselSje veszi fel, és a Pelek annak minden oldaldt aldirjak,
ovabba mellékelni kell hozza 2 Véllalkozd altal a Megrendeldnek dtadott dokumentumolkat.

6.9, Az dradis-arvételi eljardsrol hirom példinyban kell a jegyzdkdnyvet elkésziteni. A jegyz8kdnyv egy-
egy példinya a Megreadelt és a Vallalkozot et

6.10. A Megrendeld kisebb hibdk, hiznyossigek alapjan is jogosult az atvétel megtagaddsara, amennyiben
azok mas hibakkal, hidnyokkal Ssszefiggésben, illetve a kijavitisukkal, potlasukkal jard munkik
folytan akadalyozzék a zavartalan, vagy rendeltetésszerd hasznalatot, vagy Osszességiikben jelentds
hibanak tekintheték. Amennyiben a teljesités csak részben hibds, vagy hianyos Megrendeld jogosult,
de nem koteles a teljesités részbeni, egyves munkarészekre }qte-]edé ideiglenes atvételére (elGzetes
itadas). Ebben az esetben a munkateriilet az 4tvett munkarészekkel csokken. Az elézetes atadas
részteljesitésnek nem mindsiil, a teljesitéshez 1z8d6 jogkdvetkezmények ebben az esetben is a
munka teljes atvételével allnak be az egész munka vonatkozasiban, azzal a kivétellel, hogy az atvett
munkak tekintetében a kdrveszély - a hibak kijavitdsinak idétartamit kivéve - az Atvétellel a

Megrendelére szall at.

6.11. A részteljesitések elfogadisa a miiszald ellendr javaslata alapjin torténik, de nem mindsiil a fentiek
szerinti dtadas-dtvételnek, fgy azok tekintetében a karveszély nem szall at a Megrendelére,

0.12. A birtokbaadds az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
33. §-aban foglalt rendelkezések szerint téreénik.

6.13. A haszndlatba vételi engedély nem része a teljesitési hataridénck, a miszaki- atadds arvéreli cljaras
ezt megeldzi.

6.14. Az atadis-atvétel napjatdl szamitott 12 honapon beliil a jelen szerzddés alapjan elvégzett munkak
utdfeliilvizsgilat eljarasdt meg kell tartani. A Megrendeld késziti elé az utdfeliilvizsgalati eljarast,
melyre a Vallalkozdt meghivia 30 naptiri nappal az cljaras megkezdése eldtt, a Megrendeld altal
kidllitot: hibajegyzék egyideji csatoldsival. A Villalkozd az utdfelilvizsgdlati eljards sordn jelzett
hibik esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat.

r

7. Kotbérek, biztositék és jotallas

7.1 Késedelmi kdthés:

Amennyiben a Vallalkozd az érdekkérében felmeriilt okbdl nem tudja tartani az altala, w)qnhmbqn vallalt
kothéres hatariddt, Ggy késedelembe esik, Késedelmi kothér, alapja és mértéke a teljes (Afa nélkil




szamitott) nettd vallalkozasi dfj legalabb 0,5 %-a /nap azzal, hogy annak 6sszege nem haladhatja meg
minddsszesen a teljes (Afa nélkiil szamitott) nettd vallalkozdi dij 15 %o-dnak megfeleld Ssszeget.

7.1.1Késedelembe esik a Villalkozd, ha a vallalkozasi szerzddésben eldirt hataridében érdekkérében
felmeriilt ok (ide nem értve az Ajanlatkérd aleal elfogadott akadilykozlést) Amennyiben a késedelmes
teljesitéssel érintett napok széma eléri a negyvenet, Ugy a 41, késedelemmel érintett naptdl kezdSdben
nyertes ajanlattevével szemben ajanlatkérd meghitsuldsi kotbért (is) kévetelhet a szerz6désté] vald elallas
joganak gyakorlasa mellett.

7.1.2 A kétbértethes hataridé 30 nappal torténd tallépése esetén afanlatkéréként szerz8d6 félnek jogiban
all valasztasa szerint — a szerz6désszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett —a szerzbdést azonnali
hatallyal felmondani.

7.2 Meghiasulasi kotbér:

7.2.1 Meghitsulasi kothér, alapja és mértéke a teljes (Afa nélkil szamitott) nettd vallalkozasi dij 20 %-a,
Meghitsuldsi kothér fizetésére akkor kdteles a Villalkozo, ha a szerzddés teljesitése olyan okbol
vilt lehetetlenné, amelyért a Villalkozd tehetd felelBssé.

7.22 A Megrendeld jogosult a kotbér Gsszegét meghaladd - a Preambulumban foglaltakra is tekintettel a
Projekttel kapesolatban felmerild - kirat is érvényesirent.

7.3 Villalkozd az épitési munkakea 2 sikeres mszaki dtadds-arvétel idépontjatd] szamitottan 36 honap

idStartamrea jowabidst vallal.

8. Feleldsségbiztosits

8.1.  Tekintettel arra, hogy 2 jelen kdzbeszerzési eljirds targya épitési beruhazas, a 322/2015. (X 30)
Korm. r. 26. §a szerint az ajanlattevSként szerz6dé f£él koteles legkésébb a szerzddéskarés
idépontjara, a szerzddés szerinti kivitelezési tevékenységet magaba foglald, osszkockazati tipusd
feleldsségbiztositast kotni vagy a meglévét a jelen szerzbdésre kiterjesztent és azt a szerzOdés teljes

idétarrama alatt éxvényben tartani.

82, A megkdtou feleldsségbizrositas akkor megfeleld, ha annak fedezet: Osszege eleri az évi 10 millid
foring, kireseményenként pedig 5 nuiilié forint &sszeget.

83, Villalkozd kételes érvényben tartani a biztositast mindarra, amiért felelSs és koreles értesiteni a
biztositot 2 beruhdzds megvaldsitisinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tortént
valtozdsokrdl, és biztositani a biztositasok kiclégitd voltat dsszhangban a jelen szerzédés feltételeivel.
Amennyiben 2 Vallalkozd nem tesz eleget a kotvényekben eldirt feltéreleknek, az a jelen szerzbdés
megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés kovetkezmeényeit vonja maga utan.

8.4. A Szerzédés megkotésének feltétele az épltési szerelési biztositas (kotvény, szerzGdés) masolatanak,
lletve a biztosftasi dfj befizetésének igazoldsanak aradasa Ajanlatlérd részére, ami a szerzodes
elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteként (2.sz.mellékiet) keril csatolasra. Az elbirt tartalmi
biztositas hatiridére torténd rendelkezésre bocsatasanak elmaradédsa z szerzGdéskotéstdl wvald
visszalépésnek mindsil.

Az elbirt felelbsségbiztositast a szerzddés teljes idbrartama alatt fenn kell tartani.

8.5, A Vallalkozd kételes a 8. pont szesinti biztositasi szerzédés (vagy katvény) misolatat (az eredetl
dokumentum bemutatisival egy idében) a szerzddés meghkdtésekor 2 Megrendelbnek atadni.
Hanek hidnydban a Megrendeld a szerz8dés megkdtését megtagadhatja.

9, A szerzidés megsziinése
9.1. A Megrendeld jogosult a Villalkozd sulyos szerzédésszegése miatt a szerzGdéstdl azonnali hatéllyal
tésre nem jogosult. Silyos szerzédésszegeésnek mindsil a

C
elallni. Ilyen esctben a Vallalkozd karté
Villalkozd valamely lényeges kételezettségét megsérti, vagy birmely kotelezettségének {rasbeli
felszolitasra sem tesz cleget az erre irdnyuld felszolitishan szerepld hatdridén beliil, igy kulondsen

ha:

o Villalkoz6 eléri a késedelmi kéthér maximumot és a péthataridd kitlzése mellett sem
teljesiti a pothatariddre a szerzddést;
o hanem mutatja be - felsz6litds ellenére sem az eldirt feleldsségbiztositist,




9.2.

9.3.

9.4.

10.
10.1.

10.

o

10.3.

11
11.L
11.2.

e ha a Megrendeld értesitése és hozzajarulisa nélkil a Miszaki Leirdstol eltérben valdsitja
meg a szerzédést.
A fent ismertetett szerz6désszegések esetén — amennyiben a MegrendelS irdsban megfeleld

hatdridd kitGzésével felszolitja a Vallalkozot és a Villalkoz6 ezen hatdridén beliil nem tesz eleget,

a Megrendeld jogosult azonnali hatallyal felmondani a Szerzédést.

Megrendels jogosult a szerzddés azonnali hatalyd telmondasara abban az esetben is, ha:

a Vallalkozé tartésan, 120 napot meghaladé fizetési késedelembe esik koztartozasok, szolgaltatok,
alvallalkozdk, beszdllitdk felé;

- a Vialalkozdval szemhen  csédelidris  vagy felszamolisi  eljirasr  jogerSsen  elrendelték,

vagyonfeliigyeldt rendel ki hozza a birdsag;

- a Vallalkozd végelszamolasat hatdrozza el;

- A Villalkozé biztositasi kotvényt (masolatat) felszélitas ellenére sem mutatja be;

Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt valdszinGsithetd, hogy a Villalkozé a munkidt csak

szdmottevd (30 munkanapot meghaladd) késéssel tudja, elvégezni, a Megrendels jogosult a

szerzGdés Ol eldllng, lletve felmondani o szerzGdésszegésie vonatkozd szabilyok alkalmazasa (fgy

killonosen a munka mas vallalkozoval val elvégeztetése koltségeinek érvényesitése) mellett.

Az clallast illetve felmondast tartalmazé jognyilatkozat kizardlag irasban (cégszertien alalrva)

érvényes. A felmondo nyilatkozatot tértivevényes kildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjdhoz

eljuttani.

A Villalkoz6 az elallds, felmondas dltala vagy vele wriént kozlését kovetden haladéktalanul kételes

a munkateriiletrél levonulni, és azt (valamint az anvag- és tormelékszallitdsi tvonalakat)

megtisztitott allapotban dtadnt.

A szetzédésnek bdrmilyen okbol torténd megszinése esetén a Felek kotelesek egymassal - a

Villalkozé altal elvégzett munka aranyiban - elszamolni.

Tekintettel arra, hogy a Kézbeszerzési cljarasban Megrendeld clirta a Kbt. 66.§ (6) bek. a)) és b))
pontja alapjdn, hogy az ajanlatban meg kell jelolni  a kozbeszerzésnek azt a részét (részeil),
amelynek teljesitéséhez az ajanlattevd alvillalkozdt kivan igénybe venni, valamint az ezen részek
tekintetében igéuybe venni kivant és az ajanlat vagy a részvételi jelentkezés benyujtasakor mar
ismert alvallalkozdkat azzal, hogy a Kbt 138. § (1) és (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel. Fire
tekintette jelen pontban rdgzitésre keril, hogy Vallalkozd ajdnlaraban az alibbiakat jeldlte meg
- A kdzbeszerzés azon része, amelyeknek teljesitéséhez alvillalkozot kivin igénybe vennt:

felel6s miszaki vezets (10% alatt)

csszereldsi munkalatok (10% alatt)

foldmunkavégzés (10% alatt)
A Kbt 138.§ (1) bek-re tekintettel az alvallalkozdi teljesités dsszesitett ardnva nem haladhatja meg a
nyertes ajdnlattevd (ajanlattevdk) sajac teljesitésének ardnydr. A 138.§ (3) bek. alapjan teljesitesben
részt vevd alvillalkozd nem vehet igénybe sajat teljesftésének 50%-at meghaladd mértékben
tovibbi kozremikodast.
A 32272015 (X.30.) 27.5 (1) bek. szerint ellenérzi Megrendeld az épitési napld adatai alapjin, hogy
teljesitésben csak a Kht. 138.§ (1) és (5) hekezdéséhen meghatirozort mértéket nem haladja meg az

alvallalkozdl tejesiiés atdnya.

A szerz8dés mddositdsa
A szetz6dést a Felek csak a Kbt. 141.§-ban foglaltakra tekintettel modosithatjdk.
A Vallalkozé minden hatéridé tekintetében moszaki elSteljesitésre jogosult. Megrendeld

alkalmazza a Kbt 141.§ (4) bekezdés a) pontat, mely jelen eljardsban azt jelend, hogy az Villalkozd
elSteljesitése esetén a teliesftés idSpontja az eldteljesités idépontja. Amennyiben az aidnlattevokeént
szerz8dS Fél jogos késedelembe esik, tigy a jogos késedelem miatti teljesitési hatdridS viltozdst is a
IKbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az akaddlykézlés jelen szerzédés 6.10.
pontjaban ismertetett szabalyai mellett.




12. Vegves rendelkezések

12.1. A Villalkozd és a Mérnok irinydban a megrendelSket a Févarosi Allat- és Novénykert képviseli
azzal, hogy intézkedéseirdl haladéktalanul tajékoztatja a masik megrendeld képvisel6jét.

12.2. A Megrendelének birmilyen jogcimen jird kobér, kirtérités, kartalanitds a megrendelSket
vallalkozdi dijaik aranyaiban illeti..

12.3.  Ha a Megrendcld a teljesitést a szerzédésszegésrdl tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az atadas
atvételi jegyzSkonyvet aliitja), a szerzGdésszegésbdl eredd igényeit - akdr kifejezett jogfenntartds
hianyaban - késébb is jogosult érvenyesiteni.

12.4. A Felek vallaljdk, hogy a szerz6désbdl eredd vitdikat egyeztetéssel oldjik meg, és csak ennek az
elsé egyeztetd targyalastdl szamitott 30 naptiri napon tili eredménytelensége esetén fordulnak
birésighoz, mely esetre a hatdskdrébe tartozd tigyekben kikotik az Esztergomi Jarasbirdsag, illetSleg
perértékedl fiiggden az Esztergomi Térvényszék kizdrdlagos illetékességét. A Felek megillapodnak,
hogy a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe
medidtori kézremikodést, illetve jogvitdjukat sem cseti, sem allandé Vélasztottbirésig elé nem
terjesztik.

12.5.  Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi a Kozbeszerzési dokumentumok, gy az
ajanlatiételi felhivds ¢ dokumentacio, tovabbd a Villalkozd kozbeszersési eljirasban benydjlott
ajanlata.

12.6. A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben:

- a Polgari Torvénykonyvedl szold 2013. évi V. torvény (Ptk.),

- 2 kdzheszerzésekedl 7616 2015. évi CXTITL torvény (Kbt),

- az addzas rendjérdl sz6l6 2003, évi XCIL térvény,

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapesolddd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kézheszerzésének részletes szabalyairdl;
-191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

- 4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM. egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az ¢pitést
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelmeényekrdl,

és a vonatkoz6 egyéb jogszab‘dvok rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.7. A szerzédést a Felek annak elolvasisa és kozos értelmezése utan, mint szerzédéses akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyolag frjak alé.

12.8. A szerz6dés mellékletei:

1. sz. melléklet: Maszaki leirds és kdltségvetések

2. sz.melléklet: Biztositasi kétvény mdsolata
Jelen szerzodés 5 eredeti példanyban készilt, melybol 4 peldam illeti a Megrendel6t, 1 példany a
Vallalkozot.
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